



Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΠΡ)	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	I-214844
ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	01/12/2016

Αρ./ΗΜ.: ΓΔΥΛ/3557/30.11.2016

Προς: ΡΑΕ
Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα

Περίληψη: Συμβάσεις Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Σχετικά : α) Επιστολή ΡΑΕ Ο - 65205/21.09.2016.
β) Απόφαση ΡΑΕ 3/2015

Κύριε Πρόεδρε,

Σε απάντηση της σχετικής επιστολής, σας υποβάλλουμε αντίγραφα των Συμβάσεων Ανάπτυξης ΕΔΔΗΕ, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με την Απόφαση αριθμ. 3/2015 της Αρχής σας, καθώς και της Σύμβασης Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Για τη Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ θα επανέλθουμε το αμέσως προσεχές διάστημα.

Μ. Μπρούδης
Γενικός Διευθυντής
Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Συνημμένα:

- Αντίγραφα των Συμβάσεων Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ και της Σύμβασης Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ**

Αριθμός Σύμβασης: **12261**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 – Αντικείμενο Σύμβασης

Άρθρο 2 – Πίνακες Προϋπολογισμού

Άρθρο 3 – Μέθοδος Τιμολόγησης

Άρθρο 4 – Όροι και Τρόπος Πληρωμής

Άρθρο 5 – Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Ποινικές Ρήτρες

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις παρόχου

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις λήπτη

Άρθρο 8 – Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Άρθρο 9 – Ανωτέρα βία

Άρθρο 10 – Καταγγελία της Σύμβασης

Άρθρο 11 – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Άρθρο 12 – Εμπιστευτικότητα

Άρθρο 13 – Ισχύς Σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» ή «ΔΕΗ» η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ..... και αφ' ετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ», που έχει έδρα στην Αθήνα επί των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον κ. Μιχάλη Μπρούστη Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, συνομολόγησαν την παρούσα Σύμβαση και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 1 **Αντικείμενο Σύμβασης**

1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 125 του Νόμου 4001/2011, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δύναται να λαμβάνει υποστηρικτικές υπηρεσίες από τη Μητρική ΔΕΗ Α.Ε για διάστημα πέντε (5) ετών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ίδιου άρθρου και η ΔΕΗ δύναται να λαμβάνει υπηρεσίες από τον ΔΕΔΔΗΕ, τηρουμένων βεβαίως των σχετικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στο υπόψη άρθρο. Οι όποιες υπηρεσίες θα παρέχονται έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους, συν ένα εύλογο κέρδος.
2. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΔΗΕ (Βασικό Οργανικό Κλιμάκιο - ΒΟΚ) θα συμφωνούνται από κοινού με τα αρμόδια ΒΟΚ τους, μέσα από τη συμπλήρωση σχετικών πινάκων Προϋπολογισμού. Οι υπόψη πίνακες (που περιγράφονται αναλυτικότερα στο άρθρο 2 και φαίνονται συνημμένα ως Πίνακες Α') συνοπογράφονται από τα αρμόδια ΒΟΚ της ΔΕΗ & του ΔΕΔΔΗΕ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

Άρθρο 2 **Πίνακες προϋπολογισμού**

1. Με τους Πίνακες (Α') συμφωνούνται τα βασικά αντικείμενα των παρεχομένων υπηρεσιών, ο ετήσιος προϋπολογισμός και τα ποιοτικά στοιχεία τους.
2. Ειδικότερα το Έντυπο Ετήσιου Προϋπολογισμού Υποστηρικτικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει κύρια τα εξής:
 - Συνοπτική αλλά ουσιαστική περιγραφή των επιμέρους υπηρεσιών που θα παρέχει το ΒΟΚ της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ και αντιστρόφως.
 - Τον αριθμό των ισοδύναμων μισθωτών πλήρους απασχόλησης του ΒΟΚ ανά επιμέρους υπηρεσία με το βασικό προφίλ τους.
 - Εκτίμηση προϋπολογισθεισών αμέσων δαπανών ανά παρεχόμενη υπηρεσία με ανάλυση σε μισθοδοσία, υλικά/εξοπλισμό, δαπάνες τρίτων και λοιπές δαπάνες.
 - Στοιχεία - δείκτες ποιότητας / απόδοσης των παρεχομένων υπηρεσιών, όπου αυτά είναι δυνατόν να υπάρξουν και εφόσον συμφωνηθούν μεταξύ των δύο μερών.
3. Ο προϋπολογισμός των παρεχομένων υπηρεσιών συντάσσεται ανά ΒΟΚ σύμφωνα με τις αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού που ακολουθεί σήμερα ο Όμιλος ΔΕΗ, και οι οποίες θα συμφωνούνται από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. Ο προϋπολογισμός που αποτυπώνεται στους Πίνακες Α' γενικά αντικατοπτρίζει το ανώτατο όριο δαπάνης για τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι δαπάνες αυτές προσδιορίζονται ανά παρέχοντα τις υπηρεσίες, ως ακολούθως (όλα τα ποσά αφορούν απολογιστικά κόστη):

3.1 Παροχή υπηρεσιών της ΔΕΗ, μέσω της Διεύθυνσης Πληροφορικής, προς το ΔΕΔΔΗΕ.

- 3.100.000 ΕΥΡΩ, για το 2012 (για το διάστημα 1.5.2012 έως 31.12.2012),
- 5.400.000 ΕΥΡΩ για το 2013,
- 3.800.000 ΕΥΡΩ για το 2014 και
- 2.900.000 ΕΥΡΩ για το 2015.

3.2 Παροχή υπηρεσιών ΔΕΗ, μέσω του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων, προς ΔΕΔΔΗΕ.

- 1.800.000 ΕΥΡΩ για το 2012 (για το διάστημα 1.5.2012 έως 31.12.2012),
- 1.000.000 ΕΥΡΩ για το 2013,
- 800.000 ΕΥΡΩ για το 2014 και
- 1.200.000 ΕΥΡΩ για το 2015.

3.3 Παροχή υπηρεσιών ΔΕΗ, μέσω Διεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, προς ΔΕΔΔΗΕ.

- 1.300.000 ΕΥΡΩ, για το 2012 (για το διάστημα 1.5.2012 έως 31.12.2012),
- 1.200.000 ΕΥΡΩ για το 2013,
- 1.200.000 ΕΥΡΩ για το 2014,
- 1.200.000 ΕΥΡΩ για το 2015..

3.4 Παροχή υπηρεσιών της ΔΕΗ, μέσω της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης, προς το ΔΕΔΔΗΕ.

- 4.300.000 ΕΥΡΩ, για το 2012 (για το διάστημα 1.5.2012 έως 31.12.2012),
- 4.300.000 ΕΥΡΩ για το 2013 (εκ των οποίων 2.900.000 μισθώματα, ΔΤ, κλπ)
- 3.500.000 ΕΥΡΩ για το 2014 (εκ των οποίων 2.540.000 μισθώματα, ΔΤ, κλπ).
- 2.800.000 ΕΥΡΩ για το 2015 (εκ των οποίων 2.500.000 μισθώματα, ΔΤ, κλπ).

3.5 Παροχή υπηρεσιών ΔΕΗ, μέσω της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών, προς το ΔΕΔΔΗΕ.

- 70.000 ΕΥΡΩ, για το 2012 (για το διάστημα 1.5.2012 έως 31.12.2012),
- 100.000 ΕΥΡΩ για το 2013,
- 100.000 ΕΥΡΩ για το 2014 και
- 100.000 ΕΥΡΩ για το 2015..

3.6 Παροχή υπηρεσιών από ΔΕΔΔΗΕ, κυρίως μέσω Διεύθυνσης Υλικού, Προμηθειών & Μεταφορών και τις Περιφέρειες, προς τη ΔΕΗ.

- 400.000 ΕΥΡΩ, για το 2012 (1-5-2012 έως 31-12-2012),
- 400.000 ΕΥΡΩ για το 2013,
- 600.000 ΕΥΡΩ για το 2014 και
- 150.000 ΕΥΡΩ για το 2015.

4. Η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού παρακολουθείται μέσω του Πίνακα Β' «Έντυπο Μηνιαίου Απολογισμού Υποστηρικτικών Υπηρεσιών». Τυχόν υπερβάσεις των τιθέμενων ορίων εφόσον συμβούν γίνονται αποδεκτές αν οφείλονται σε έκτακτες συνθήκες, μη δυνάμενες να προβλεφθούν στη φάση κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποκλίσεις απολογισμού - προϋπολογισμού χρειάζεται τελικά να συμφωνούνται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

5. Ειδικά για τις παρεχόμενες από το ΚΔΕΠ υπηρεσίες ισχύουν επιπροσθέτως οι όροι του Παραρτήματος Γ.

Άρθρο 3 **Μέθοδος Τιμολόγησης**

1. Η ΔΕΗ ΑΕ κατά την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στον ΔΕΔΔΗΕ και αντιστρόφως συμφωνείται ότι θα ακολουθεί τη μέθοδο τιμολόγησης «κόστους συν κέρδους» («Cost Plus Method»), δηλαδή θα λαμβάνει το απολογιστικό κόστος παροχής των υπόψη υπηρεσιών συν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.

2. Προκειμένου να καταγράφεται αναλυτικά από το 2013 το σχετικό απολογιστικό κόστος, η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακολουθούν τις άμεσες δαπάνες (μισθοδοσία, υλικά και εξοπλισμός, αμοιβές τρίτων και λοιπές δαπάνες) των παρεχόμενων υπηρεσιών σε διακριτά Κέντρα Κόστους ανά κύριο Φορέα της (ΒΟΚ) που τις παρέχει. Επιπλέον, δύναται να χρησιμοποιεί υφιστάμενους κωδικούς ανάλυσης ή να δημιουργήσει νέους (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, ώστε να εμπλουτίζει κατά το δυνατόν την σχετική πληροφόρηση γι' αυτές.

3. Η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχουν προς το λήπτη της υπηρεσίας μηνιαία αναφορά με τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών των παρεχόμενων υπηρεσιών (Πίνακας Α) ανά εμπλεκόμενο ΒΟΚ της (Πίνακας Β - Μηνιαίος Απολογισμός Υποστηρικτικών Υπηρεσιών). Ο λήπτης της υπηρεσίας, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει γραπτώς, εντός 10 ημερών από την αποστολή της αναφοράς, τυχόν ενστάσεις του ως προς τις απολογιστικές δαπάνες. Ο υπόψη μηνιαίος απολογισμός θα επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο που εκδίδει ο παρέχων την υπηρεσία και θεωρείται απαραίτητος για την διεκπεραίωση της πληρωμής.

4. Η παρέχουσα την υπηρεσία Μονάδα της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΔΗΕ εκδίδει σε μηνιαία βάση το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το λήπτη της σχετικής υπηρεσίας, συνοδευόμενο από αναλυτική περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών και με συνημμένο τον προαναφερθέντα Πίνακα Β' της ανάλυσης δαπανών ανά Φορέα Παροχής Υπηρεσιών (ΒΟΚ). Επιπλέον, όταν πρόκειται για κοινές δαπάνες, θα διευκρινίζεται το κλειδί επιμερισμού που χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό των δαπανών. Στο σχετικό συμβατικό τμήμα θα προστίθεται και ο αναλογών ΦΠΑ.

5. Για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον ΔΕΔΔΗΕ ή στη ΔΕΗ, η αξία του τιμολογίου που εκδίδεται προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

$$\text{Αξία Τιμολογίου} = \text{Άμεσες Δαπάνες} + \text{Έμμεσες Δαπάνες} + \text{Περιθώριο Κέρδους}$$

Όπου:

$$\text{Άμεσες Δαπάνες} = \text{Μισθοδοσία} + \text{υλικά \& εξοπλισμός} + \text{αμοιβές τρίτων} + \text{λοιπές δαπάνες}$$

$$\text{Έμμεσες Δαπάνες} = \text{Μισθοδοσία} \times \text{Ποσοστό Έμμεσων Δαπανών (\%)}$$

$$\text{Περιθώριο Κέρδους} = (\text{Άμεσες Δαπάνες} + \text{Έμμεσες Δαπάνες}) \times \text{Ποσοστό κέρδους (\%)}$$

6. Το ποσοστό Έμμεσων δαπανών προσδιορίζεται με βάση κυρίως την αναλογία γενικών εξόδων των ΒΟΚ που παρέχουν υπηρεσίες και ειδικότερα τη σχέση των μη άμεσων δαπανών μισθοδοσίας τους προς τις άμεσες δηλαδή $[(\text{σύνολο} - \text{άμεσες}) / \text{άμεσες}]$ του τελευταίου διαθέσιμου 12μήνου. Συμπληρωματικά λαμβάνεται υπόψη και η επιβάρυνση των γενικών εξόδων της Κεντρικής Διοίκησης. Το ποσοστό εμμέσων δαπανών συμφωνείται μεταξύ ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ σε ετήσια βάση και λαμβάνεται ενιαία για το σύνολο των εμπλεκόμενων ΒΟΚ ΔΕΗ. Ειδικά για τα έτη 2012 έως 2014 συμφωνείται στο 25% επί της άμεσης δαπάνης μισθοδοσίας. Για τα επόμενα έτη το υπόψη ποσοστό συμφωνείται να μειωθεί στο 20% επί της άμεσης δαπάνης μισθοδοσίας, μέσα στα πλαίσια της διαρκούς επιδίωξης για βελτίωση απόδοσης και μείωση κόστους. Αντίστοιχο ποσοστό θα χρησιμοποιεί και ο ΔΕΔΔΗΕ για όσες υποστηρικτικές υπηρεσίες παρέχει στη ΔΕΗ, τηρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 125 παρ. 4 του Νόμου 4001/2011.

7. Το ποσοστό κέρδους συμφωνείται στο 6% για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015.

8. Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών ανά ΒΟΚ, τείνει να υπερβεί αξιολογικά ($\geq 5\%$) το αντίστοιχο προϋπολογιστικό κόστος των συμφωνηθέντων Πινάκων Ετήσιου Προϋπολογισμού, ο παρέχων οφείλει να αιτιολογεί εγκαίρως τη διαφορά. Η διαφορά θα γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι τεκμηριωμένη ή/και οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, το αποδεκτό επίπεδο χρέωσης θα συμφωνείται μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ.

9. Το έτος 2012 οι υπόψη υπηρεσίες παρέχονται και κατά το 8μηνο Μαΐου – Δεκεμβρίου, δηλαδή μετά την έναρξη λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ από 1^η Μαΐου. Κατ' αυτό το μεταβατικό στάδιο και μόνον, λόγω των δυσχερειών της σχετικής προσαρμογής των λογιστικών & πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΗ, συμφωνείται ότι η κοστολόγηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών θα συνεχίσει να γίνεται με χρήση της μέχρι τώρα εφαρμοζόμενης μεθόδου του λογιστικού διαχωρισμού, δηλ. με υπολογισμό των επιμέρους δαπανών της ΔΕΗ για την παροχή των υπηρεσιών. Τα σχετικά στοιχεία και το αποτέλεσμα τους θα είναι συμφωνημένο μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ, ενώ φυσικά η τελική τιμολόγηση θα είναι μέσα στα πλαίσια του σχετικού κονδυλίου που έχει γνωστοποιηθεί στη ΡΑΕ.

Άρθρο 4 **Όροι και Τρόπος Πληρωμής**

1. Τα τιμολόγια των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν μέχρι 31.12.2014 θα εξοφλούνται την 24^η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από το μήνα υποβολής του τιμολογίου και των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Οι υπηρεσίες μετά την 1.1.2015 θα εξοφλούνται την 24^η ημέρα του τρίτου επόμενου μήνα, κατά τα ανωτέρω.

2. Ο παρέχων την υπηρεσία χρειάζεται να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η πληρωμή:

- Τιμολόγιο, με αναφορά στη σύμβαση
- Ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον απαιτείται
- Απολογισμό μηνιαίων δαπανών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ, διατηρούν το δικαίωμα να συμψηφίσουν τις υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης με λοιπές απαιτήσεις που απορρέουν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

4. Οι συμφωνηθείσες χρεώσεις θα καταβάλλονται συν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Άρθρο 5 **Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών – Ποινικές Ρήτρες**

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ αξιολογεί σε ετήσια βάση την απόδοση και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τα παρέχοντα ΒΟΚ, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και ιδίως των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ στους Πίνακες Προϋπολογισμού και τους αποστέλλει τη σχετική έκθεση αξιολόγησης.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις από τους ετήσιους στόχους που είχαν τεθεί, ο παρέχων την υπηρεσία υποχρεούται να τις τεκμηριώσει εγγράφως εντός είκοσι (20) ημερών, από την παραλαβή της έκθεσης αξιολόγησης.

3. Σε τυχόν περίπτωση αδικαιολόγητα μεγάλων αποκλίσεων (άνω του 20%) από τους ετήσιους στόχους ή δείκτες μιας υπηρεσίας, ο λήπτης της υπηρεσίας δικαιούται να επιβάλει ποινική ρήτρα ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογιστικού τιμήματος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση οι ποινικές ρήτρες δεν μπορούν να υπερβούν το 10% της συνολικής αμοιβής του παρέχοντος τις υπηρεσίες ΒΟΚ.

4. Επίσης συμφωνείται ότι τα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για την αρτιότερη σύνταξη των Πινάκων Προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

5. Κατά τη διάρκεια του έτους αν ο λήπτης της υπηρεσίας διαπιστώνει τυχόν σημαντικές αποκλίσεις από τους στόχους ή δείκτες μιας υπηρεσίας, θα ενημερώνει τον παρέχοντα αυτήν, ώστε να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό των αποκλίσεων.

Άρθρο 6 **Υποχρεώσεις παρόχου**

1. Τα αρμόδια ΒΟΚ οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στους Πίνακες Α'.
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ή της ΔΕΗ και να παρέχονται εντός των αποδεκτών ορίων ποιότητας και απόδοσης.
3. Ο παρέχων την υπηρεσία διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για την οργάνωση και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης.
4. Ο παρέχων την υπηρεσία οφείλει, εφόσον αδυνατεί να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες, να ενημερώσει εγγράφως και εγκαίρως τον λήπτη της υπηρεσίας, ώστε ο τελευταίος σταδιακά να αναζητήσει άλλο τρόπο κάλυψής τους (πχ. με ίδιους πόρους ή με τρίτους). Σε κάθε περίπτωση, ο παρέχων την υπηρεσία οφείλει να συνεχίσει να παρέχει για μεταβατικό διάστημα τριών (3) μηνών τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν με το συμπληρωματικό πίνακα Α' αλλά και να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στη διάδοχη κατάσταση, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδύοντας το προσωπικό του λήπτη της υπηρεσίας ή εξωτερικούς του συνεργάτες έναντι του αντίστοιχου τιμήματος.

Άρθρο 7 **Υποχρεώσεις λήπτη**

1. Ο λήπτης της υπηρεσίας υποχρεούται να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ο παρέχων την υπηρεσία δικαιούται να διεκδικήσει τους νόμιμους τόκους υπερημερίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση ξεπεράσει τους τέσσερις (4) μήνες, ο παρέχων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών μέχρι τη ρύθμιση της οφειλής, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3.
2. Επιπλέον, ο λήπτης της υπηρεσίας οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα (τουλάχιστον 2 μήνες πριν) στα αρμόδια ΒΟΚ ζητήματα που έχουν προκύψει και θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή (τροποποίηση ή επαύξηση) των παρεχομένων υπηρεσιών.

Άρθρο 8 **Τροποποίηση της Σύμβασης**

1. Σε ετήσια βάση, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ επανεξετάζουν τους κύριους όρους (πχ αντικείμενα, στοιχεία ποιότητας & απόδοσης, όρους τιμολόγησης κλπ) της σύμβασης - πλαίσιο και των συμπληρωματικών πινάκων και συναποφασίζουν για τις απαραίτητες τροποποιήσεις.
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής νέας σύμβασης, η παρούσα σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η νέα σύμβαση συμφωνηθεί και υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Το μεταβατικό στάδιο δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα(12) μήνες και το συμβατικό τμήμα θα είναι κατ' αναλογία του χρόνου της αρχικής σύμβασης.
3. Οποιαδήποτε τροποποίηση στους Συμπληρωματικούς Πίνακες, δεν ισχύει αν δεν γίνει εγγράφως και συνυπογραφεί από αμφότερους τους συμβαλλόμενους.

Άρθρο 9 **Ανωτέρα Βία**

1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του παρέχοντος την υπηρεσία, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε ο μέσος συνετός άνθρωπος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Οι απεργίες και απεργιακά μέτρα από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών (όπως αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, δικαστικής εμπλοκής λόγω προσφυγών κλπ.), κωλυσιπλοΐα, έντονα καιρικά φαινόμενα, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
2. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αύξησης του κόστους παροχής των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα Σύμβαση. Ο παρέχων την υπηρεσία δεν δικαιούται να εγείρει κατά του λήπτη απαιτήσεις που αφορούν τυχόν δαπάνες ή και οικονομική της επιβάρυνση ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.
3. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το γεγονός αυτό έχει άμεση σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζόμενων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.
4. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον εργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς τον παρέχοντα την υπηρεσία καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή έργων ή πρώτης ύλης, δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας, εκτός και αν στο πρόσωπο του εργολάβου συντρέχει περίπτωση Ανωτέρας Βίας κατά τα προαναφερόμενα, οπότε αναλογικά θα τυγχάνουν εφαρμογής τα ανωτέρω.
5. Σε περίπτωση που η ο παρέχων την υπηρεσία θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στον λήπτη της υπηρεσίας, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως ο λήπτης της υπηρεσίας.
6. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία με την υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην επιβλέπουσα Υπηρεσία του λήπτη, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. Ο λήπτης της υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον παρέχοντα την υπηρεσία εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων.
7. Η μη συμμόρφωση του παρέχοντα την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποίησης και υποβολής στοιχείων κ.λπ., εντός των πιο πάνω καθοριζόμενων αποκλειστικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση για παράταση προθεσμίας.

Άρθρο 10 **Καταγγελία της Σύμβασης**

1. Ο λήπτης της υπηρεσίας δικαιούται να καταγγείλει, αζημίως γι' αυτόν, την παρούσα Συμφωνία πριν από τη λήξη της, με γραπτή ειδοποίηση προ είκοσι (20) εργασίμων ημερών σε περίπτωση παράβασης κάθε όρου της που ρητά συνομολογείται ως ουσιώδης και εφόσον ο παρέχων την υπηρεσία δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτήν εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή.

σχετική έγγραφη ειδοποίησή.

2. Αντίστοιχα ο παρέχων την υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, με γραπτή ειδοποίηση προ είκοσι (20) εργασίμων ημερών προς τον λήπτη της υπηρεσίας, όταν αυτός παραβεί κάθε ουσιώδη όρο της παρούσας και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

3. Επίσης σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, ο λήπτης της υπηρεσίας οφείλει να καταβάλει στον παρέχοντα την υπηρεσία την αμοιβή που αντιστοιχεί στο τμήμα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μέχρι και την ημέρα θέσεως σε ισχύ της καταγγελίας.

Άρθρο 11

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Συμφωνίας και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά Δικαστήρια Αθηνών.

2. Η Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους.

Άρθρο 12

Εμπιστευτικότητα

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να τηρεί εχεμύθεια σε ότι αφορά τη γραπτή όσο και την προφορική πληροφόρηση που λαμβάνεται από το άλλο μέρος σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί επίσης να μην κάνει χρήση αυτής της πληροφόρησης για σκοπούς άλλους πέραν της εκτέλεσης του Αντικειμένου εργασιών του.

2. Σε περίπτωση που χρειάζεται πληροφόρηση άλλων ΒΟΚ της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ (πέραν εκείνων που παρέχουν ή λαμβάνουν τις υπηρεσίες) σε ζητήματα που άπτονται της παρούσας Συμφωνίας, θα πρέπει αυτή να δίνεται με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.

3. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4001/2011 (άρθρο 124 παρ.7, άρθρο 127 παρ.7), ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούνται να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης και που ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα στον Όμιλο ΔΕΗ έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων στην Αγορά Η/Ε.

4. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών (ΒΟΚ), με την υπογραφή των Συμπληρωματικών Πινάκων αποδέχονται πλήρως τους όρους εμπιστευτικότητας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση, εφόσον δεν τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, με υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου.

Άρθρο 13


Ισχύς της Σύμβασης

1. Η σύμβαση έχει διάρκεια σαράντα τεσσάρων (44) μηνών με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου του 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

2. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.




Μ. ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής

Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.



Ν. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής
Υποστηρικτικών Λειτουργιών



Α. ΠΡΟΥΣΤΗΣ

Πίνακας Β': Έντυπο Μηνιαίου Απολογισμού Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

ΔΕΗ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Σύμβασης: _____

Ημερομηνία: _____

ΒΟΚ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	
ΒΟΚ 1						
ΒΟΚ 2						
.....						
ΣΥΝΟΛΟ						

Handwritten signature and stamp

**ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ**

**ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

Αριθμός Σύμβασης: 12257

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 - Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 2 – Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ
- Άρθρο 3 – Εκπροσώπηση ΔΕΗ
- Άρθρο 4 – Προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής
- Άρθρο 5 – Όροι Τιμολόγησης
- Άρθρο 6 - Τρόπος Πληρωμής – Συμψηφισμοί Υποχρεώσεων – Απαιτήσεις
- Άρθρο 7 - Αποξήλωση Υλικών Δικτύου Διανομής
- Άρθρο 8 – Τοποθέτηση Υλικών Δικτύου Διανομής
- Άρθρο 9 – Χρήση εργολάβων
- Άρθρο 10 - Διαχείριση Αιτημάτων Πελατών και Συμμετοχών
- Άρθρο 11 - Προθεσμίες Πέρατος Εργασιών Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής
- Άρθρο 12 - Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 13 - Ασφαλίσεις Έργων
- Άρθρο 14– Ευθύνες ΔΕΔΔΗΕ
- Άρθρο 15 – Ευθύνες ΔΕΗ
- Άρθρο 16 - Τροποποίηση – Αναθεώρηση Σύμβασης
- Άρθρο 17 – Θέματα Καταγγελίας της Σύμβασης
- Άρθρο 18 – Ανωτέρα Βία
- Άρθρο 19 – Απαιτήσεις
- Άρθρο 20 – Διαφωνίες
- Άρθρο 21 – Εκχώρηση
- Άρθρο 22 – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
- Άρθρο 23 – Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 24 - Ισχύς της Σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» ή «ΔΕΗ» η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ..... και αφ' ετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» και για την παρούσα «ο ΔΕΔΔΗΕ» που έχει έδρα στην Αθήνα επί των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον κ. Μιχάλη Μπρούστη Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, συνομολόγησαν την παρούσα Σύμβαση και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του Νόμου 4001/2011 έχει αναλάβει το ρόλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΕΔΔΗΕ») και στο πλαίσιο αυτό είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, τη λειτουργία και τη συντήρησή του. Τα πάγια των δικτύων κατά νόμο παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ εντούτοις ως εκ του νόμου Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής κατά τα ανωτέρω είναι αρμόδιος για τη μελέτη και κατασκευή τους.

2. Η ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4001/2011, υποχρεούται, ως κύριος του ΕΔΔΗΕ, να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονομικών και κάθε άλλης φύσης πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω ιδιότητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, και βάσει του εγκεκριμένου κατά τα οριζόμενα στην Άδεια Διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ / ή του εγκεκριμένου (από ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΗ) προϋπολογισμού επενδύσεων.

Κατά συνέπεια, στα πλαίσια των όρων της παρούσας σύμβασης η ευθύνη της ΔΕΗ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση της προαναφερθείσας χρηματοδότησης των έργων ανάπτυξης του Δικτύου που έχει αποφασίσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου / ή προϋπολογισμού του.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως εκ του νόμου Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για τη μελέτη και κατασκευή (συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης και της ανακατασκευής) έργων επαναληπτικού χαρακτήρα του ΕΔΔΗΕ και ιδίως των παρακάτω εγκαταστάσεων, κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε.

- Εναέριες και υπόγειες γραμμές μέσης τάσης και χαμηλής τάσης.
- Εναέριοι υποσταθμοί Διανομής.

- Διαμορφώσεις και εξοπλισμός υποσταθμών Διανομής εσωτερικού χώρου.
- Εναέριες και υπόγειες παροχές Μ.Τ. και Χ.Τ. Μετρητές και λοιπά μετρητικά συστήματα.

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως αποκλειστικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ είναι αρμόδιος για την κατασκευή των έργων ανάπτυξης του δικτύου διανομής (με αυτεπιστασία ή με την χρήση εργολάβων), κυριότητας ΔΕΗ, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του ΕΔΔΗΕ και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασμού του ΕΔΔΗΕ του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου. Ειδικότερα τα πρότυπα και οι κανονισμοί με βάση τα οποία θα γίνουν οι εργασίες είναι:

- Κανονισμοί για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΚΕΣΥΓΗΕ έκδοση Οκτωβρίου 1967 (ΦΕΚ-608/Β/6.10.67) και των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων τους. (ΦΕΚ-476/Β/25.7.69, ΦΕΚ-829/Β/19.12.69, ΦΕΚ-687/Β/24.8.71).
- Ο Νόμος 158/75 για εργασίες υπό τάση ΦΕΚ 189/8.9.75.
- Οι Οδηγίες Διανομής.
- Οι "Τυποποιημένες Κατασκευές Διανομής" και οι «Κωδικοποιημένες κατασκευές Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής».
- Οι Προδιαγραφές των Υλικών δικτύων Διανομής.

5. Η ΔΕΗ, με την ιδιότητα του κυρίου του ΕΔΔΗΕ, έχει ως μοναδική και αποκλειστική ευθύνη στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης την υποχρέωση να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων επαναληπτικού χαρακτήρα της παρούσης Σύμβασης βάσει των προτύπων ποιότητας του ΕΔΔΗΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας, και βάσει του εγκεκριμένου κατά τα οριζόμενα στην Άδεια Διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδίου / ή προϋπολογισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 2 **Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ**

1. Υπεύθυνη για τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων επαναληπτικού χαρακτήρα είναι η Διεύθυνση Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και συνυπεύθυνες οι εκάστοτε κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του, ανεξάρτητα αν οι εργασίες της σύμβασης εκτελούνται με αυτεπιστασία ή από εργολάβους της δικής του επιλογής.

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ελέγχουν τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους και οφείλουν να μεριμνούν για την ορθή εκτέλεση των έργων σε αυτές είτε αυτή πραγματοποιείται με ίδιους πόρους είτε πραγματοποιείται από εργολάβους. Αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων, είναι και η διασφάλιση της ορθής παρακολούθησης του κόστους και της ποιότητας εκτέλεσης των έργων επαναληπτικού χαρακτήρα στις περιοχές ευθύνης τους,

στη βάση των κανονισμών έργων και οδηγιών του ΔΕΔΔΗΕ ή ελλείψει αυτών των υφιστάμενων κανονισμών έργων και οδηγιών της ΔΕΗ και της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής κατά την έναρξη λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (1.5.2012).

Στο πλαίσιο αυτό και της διαφάνειας των πληρωμών της παρούσας σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται να εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας των έργων, προσαρμοσμένο στο εκάστοτε εθνικό και ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνη για τη λογιστική παρακολούθηση των έργων επαναληπτικού χαρακτήρα και για την τιμολόγησή τους.

Άρθρο 3 **Εκπροσώπηση ΔΕΗ**

1. Η παραλαβή των σχετικών με την παρούσα Σύμβαση παραστατικών από πλευράς ΔΕΗ ασκείται από το «Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ)».

2. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκπροσώπησή της σε άλλη εσωτερική της μονάδα ή/και σε εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 4 **Προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής**

1. Το κόστος κατασκευής των Έργων Επαναληπτικού Χαρακτήρα, ανέρχεται σε:

- 185.464.000 ευρώ για το 2012 (1-5-2012 έως 31-12-2012),
- 237.638.000 ευρώ για το 2013,
- 200.996.000 ευρώ για το 2014
- 151.000.000 ευρώ για το 2015.

Τα παραπάνω ποσά είναι απολογιστικά. Προέκυψαν δε από το εγκεκριμένο κατά τα οριζόμενα στην Άδεια Διαχείρισης επιχειρησιακό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ / ή τον εγκεκριμένο (από ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ) προϋπολογισμό, χωρίς να περιλαμβάνουν περιθώριο κέρδους.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση προβλέψεις και στατιστικά στοιχεία για τις ανάγκες του δικτύου και των χρηστών του Δικτύου (καταναλωτών και παραγωγών). Το κόστος κατασκευής καθορίζει το πλαίσιο των χρεώσεων για τις προϋπολογισθείσες ποσότητες εργασιών.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει να τηρήσει τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, εφόσον οι ανάγκες του Δικτύου και τα αιτήματα των Χρηστών του Δικτύου

είναι εντός των ορίων της πρόβλεψης και των στατιστικών στοιχείων βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του.

4. Οι δαπάνες παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς έργων του ΔΕΔΔΗΕ.

5. Εάν η αρτιότητα ή η λειτουργικότητα των έργων επιβάλλει αύξηση του κόστους κατασκευής, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τη ΔΕΗ, με παράλληλη ενημέρωση της ΡΑΕ.

6. Σε περίπτωση που το ετήσιο απολογιστικό κόστος των έργων διαπιστώνεται ότι θα υπερβεί τον τελικό προϋπολογισμό και σε κάθε περίπτωση, πριν εξαντληθεί το 70% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού, ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει να ενημερώσει και να αιτιολογήσει εγκαίρως τη διαφορά στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις σε σχέση με τυχόν υπέρβαση του ετήσιου προϋπολογισμού έργων επαναληπτικού χαρακτήρα, εφόσον το ετήσιο απολογιστικό κόστος του συνόλου των έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ (επώνυμων και επαναληπτικού χαρακτήρα) δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τους ή όταν το απολογιστικό κόστος έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ για το σύνολο του επιχειρησιακού σχεδίου (όταν αυτό τεθεί σε ισχύ) δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο προϋπολογιστικό κόστος.

Ειδικότερα, αφότου εγκριθεί επιχειρησιακό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για τη ρυθμιστική περίοδο, συμφωνείται εδώ ότι βασικό όριο θα αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός της ρυθμιστικής περιόδου ενώ παράλληλα θα ελέγχεται από τα δύο μέρη (μέσω κατάλληλων δεικτών) η πορεία των δαπανών σε κάθε έτος της περιόδου και θα ενημερώνεται σχετικά η ΡΑΕ, ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση του συνολικού προϋπολογισμού της ρυθμιστικής περιόδου και η ομαλή χρηματοδότησή του.

Άρθρο 5 **Όροι Τιμολόγησης**

1. Για τη διάθεση από τη ΔΕΗ των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή έργων επαναληπτικού χαρακτήρα εκδίδεται τιμολόγιο από το ΔΕΔΔΗΕ για το απολογιστικό κόστος των έργων αυτών. Το τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της κείμενης νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.

2. Το κόστος των εργασιών ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, περιλαμβάνει όλα τα σχετιζόμενα άμεσα κόστη (μισθοδοσία, υλικά, εργολαβικά, λοιπές άμεσες δαπάνες) με τυχόν αναπροσαρμογές. Οι άμεσες δαπάνες των έργων επαναληπτικού χαρακτήρα θα παρακολουθούνται σε κωδικούς έργων επαναληπτικού χαρακτήρα με ανάπτυξη ανά Κέντρο Κέρδους (Περιοχή). Κάθε εργασία που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση θα παρακολουθείται από το ΔΕΔΔΗΕ ανά έργο και είδος έργου (ηλεκτροδοτήσεις, παραλλαγές/μετατοπίσεις, ενισχύσεις και αισθητική αναβάθμιση κλπ) βάσει των σχετικών οδηγιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ στο τέλος του μήνα παρέχει στη ΔΕΗ πιστοποίηση για τα πάγια που κατασκευάστηκαν από τον ίδιο ή τιμολογήθηκαν από τρίτους προς το ΔΕΔΔΗΕ ανά κατηγορία και υποκατηγορία ενώ παρέχει και αναλυτική λίστα παγίων για την προσθήκη των παγίων στο μητρώο παγίων της ΔΕΗ σε μορφή που θα συμφωνηθεί, συμβατή και με το εκάστοτε μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας καθώς και τους κανόνες τήρησης της Κατάστασης Παγίων Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του κυρίου του ΕΔΔΗΕ, τους οποίους εγκρίνει η ΡΑΕ.

4. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται ανά μήνα για τα έργα που πιστοποιήθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ στον προηγούμενο μήνα, είτε αυτά κατασκευάστηκαν με εργολάβους, είτε με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ (αυτεπιστασία).

Επί του τιμολογίου θα υπάρχει αναφορά:

1. Στην παρούσα σύμβαση ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2. Στην συνολική δαπάνη των κατασκευασμένων έργων από το ΔΕΔΔΗΕ

Επί του τιμολογίου θα αναφέρεται ότι συνοδεύεται από πίνακα με αναφορά στον αριθμό των έργων και την ανάλυση του συνολικού κόστους των, ανά περιοχή και ανά είδος δαπάνης (μισθοδοσία, εργολαβικά, υλικά και λοιπά) όπως προκύπτουν σήμερα από το ERP (Υποσυστήματα Πληρωτέων, Υλικών και Γενικής Λογιστικής) και το Σύστημα Μισθοδοσίας.

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει αναλυτικά στοιχεία των δαπανών, ανά πιστοποιημένο έργο των επιμέρους εργολαβιών (ανά Περιοχή), των υλικών συμπεριλαμβανομένων, που θα είναι διαθέσιμα από τον ΔΕΔΔΗΕ σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω κεντρικού συστήματος παρακολούθησης και πιστοποίησης των έργων ERP. Κατ' αρχήν οι δαπάνες των εργολαβικών θα αναλύονται σε αρχείο, φύλλο excel.

Το υπόψη αρχείο θα περιλαμβάνει για κάθε πιστοποιημένο έργο των επιμέρους εργολαβιών (ανά Περιοχή), κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- την περιγραφή του έργου,
- την αξία πιστοποίησης (απολογισμό),
- την αξία ειδικών προσαυξήσεων,
- τον προϋπολογισμό του έργου
- την απόκλιση προϋπολογισμού- απολογισμού.

Η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει την προσαρμογή των συστημάτων αυτών, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ώστε να διευκολύνεται η λογιστική παρακολούθηση των υπόψη έργων. Για το σκοπό αυτό η ΔΕΗ θα θέσει έγκαιρα υπόψη του ΔΕΔΔΗΕ τις προτάσεις της, ώστε να συμπεριληφθούν στο νέο μηχανογραφικό του σύστημα (SAP, κλπ). Στο πιο πάνω πλαίσιο, θα μπορούν

να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του εκάστοτε συστήματος πιστοποίησης έργων του ΔΕΔΔΗΕ (ΓΟΡΔΙΟΣ) και παρακολούθησης των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 6

Τρόπος Πληρωμής – Συμφηφισμοί Υποχρεώσεων - Απαιτήσεις

1. Οι πληρωμές προς τον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24^η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από το μήνα υποβολής στη ΔΕΗ του τιμολογίου και των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τη ΔΕΗ η επιβεβαίωση και η αποδοχή για την πληρωμή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ όπως εκπροσωπείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ, κλπ) και μετά από σχετική ενημέρωση από αυτές, θα θέτει στη διάθεση της τα στοιχεία που θα απαιτηθούν. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να υποβάλλει ανά μήνα και τα κάτωθι αναγκαία δικαιολογητικά:
 - Ηλεκτρονική λίστα παγίων που κατασκευάστηκαν στο μήνα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης (αναλυτική κατάσταση παγίων με βάση την υπάρχουσα γραμμογράφηση και ανάλυση του μητρώου παγίων της ΔΕΗ).
 - Τιμολόγιο του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ.
 - Ασφαλιστική ή Φορολογική Ενημερότητα εφόσον απαιτείται.
3. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με το Έργο, θα γίνονται από τη ΔΕΗ προς τον ΔΕΔΔΗΕ και ο τελευταίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιωνδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς.
4. Οι πληρωμές προς τον ΔΕΔΔΗΕ σε Ευρώ θα γίνονται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό 040/47269107 που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα συμφηφισμού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης με τις απαιτήσεις της από τον αντισυμβαλλόμενο με λοιπές απαιτήσεις που απορρέουν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
6. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εξόφληση των τιμολογίων, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τη ΔΕΗ την καταβολή νόμιμων τόκων υπερημερίας μετά από σχετική όχληση.
7. Η απόδοση των ποσών από συμμετοχές πελατών στη ΔΕΗ θα γίνεται στους ίδιους χρόνους που ισχύουν για την εξόφληση των τιμολογίων που εκδίδει ο ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή των έργων.

Άρθρο 7 Αποξήλωση Υλικών Δικτύου Διανομής

Το σύνολο των υλικών scrap, που προέρχονται από τα τμήματα του Δικτύου Διανομής που αποξηλώνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ περιέρχεται στην κυριότητά του αιτία πωλήσεως έναντι εύλογου τιμήματος, το οποίο συμφωνείται μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ με τη σύμβαση Πώλησης Αποξηλωθέντων Υλικών.

Άρθρο 8 Τοποθέτηση Υλικών Δικτύου Διανομής

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να παρέχει τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης τόσο στα συνεργεία του όσο και στους εργολάβους του και να εξασφαλίζει ότι τα υλικά αυτά ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Δικτύου.

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει στους εργολάβους του, στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών, την προμήθεια ορισμένων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών του.

3. Η αξία των υλικών διανομής που προμηθεύεται ο ΔΕΔΔΗΕ και τοποθετεί στα έργα επαναληπτικού χαρακτήρα και θα εντάσσονται στο τελικό κόστος των υπόψη έργων, θα βασίζονται στα τιμολόγια των προμηθευτών υλικών, και θα αναπροσαρμόζονται κάθε μήνα λόγω νέων προμηθειών, στη μέση σταθμισμένη τιμή αποθεμάτων και νέων προμηθειών.

Η ισχύς του τιμοκαταλόγου θα γνωστοποιείται έγκαιρα και στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.

Άρθρο 9 Χρήση εργολάβων

Γενικώς οι εργασίες εκτελούνται με προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή με εργολάβους της δικής του επιλογής, ή με όποιον άλλον τρόπο κρίνει αυτός σκόπιμο, στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών του και των προβλέψεων της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10 Διαχείριση Αιτημάτων Πελατών και Συμμετοχών

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ με βάση το Ν. 4001/2011 έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση των αιτημάτων των πελατών (καταναλωτών και παραγωγών). Ο ΔΕΔΔΗΕ διαχειρίζεται τα αιτήματα αυτά εντός του προβλεπόμενου χρόνου εξυπηρέτησης και με ισότιμη και διαφανή αντιμετώπιση όλων. Ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων των χρηστών του Δικτύου που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους ρυθμιστικά αποδεκτούς χρόνους εκτέλεσης των εργασιών.

2. Στο πλαίσιο αυτό, αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελεί η λήψη των σχετικών αιτημάτων των πελατών, ο υπολογισμός της συμμετοχής των πελατών στο κόστος των έργων ή του προϋπολογιστικού κόστους των έργων, η είσπραξη και παρακολούθηση των συμμετοχών, η εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης του Δικτύου, ο υπολογισμός του απολογιστικού κόστους των έργων (εφόσον απαιτείται), η ενημέρωση και εκκαθάριση των λογαριασμών πελατών και η έκδοση των φορολογικών παραστατικών όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας.

3. Τα ποσά από τις συμμετοχές των καταναλωτών ή παραγωγών, που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ αφορούν κύρια τα έργα σύνδεσης με το Δίκτυο. Δεδομένου ότι τα έργα αυτά περιέρχονται τελικά στη ΔΕΗ, αντίστοιχα και οι συμμετοχές ανήκουν στη ΔΕΗ, οπότε και ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να τις αποδίδει τελικά σ' αυτήν. Η απόδοση των υπόψη ποσών στη ΔΕΗ, συμφωνείται ότι θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από την είσπραξη τους, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να βελτιώσει ο ΔΕΔΔΗΕ το κεφαλαίο κίνησης.

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης με τις απαιτήσεις του από τον αντισυμβαλλόμενο με λοιπές απαιτήσεις που απορρέουν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται από τη σύμβαση αυτή αλλά και από τις προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των χρηστών του Δικτύου (δυνητικών πελατών των προμηθευτών Η/Ε) που λαμβάνει στο πλαίσιο της διαχείρισης των αιτημάτων τους που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και για τα οποία εισπράττονται οι συμμετοχές.

Άρθρο 11

Προθεσμίες Πέρατος Εργασιών Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί τις προθεσμίες που προβλέπονται ρυθμιστικά ανεξαρτήτως αν οι εργασίες της σύμβασης εκτελούνται από τον ίδιο ή τους εργολάβους του.

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των χρόνων που προβλέπονται ρυθμιστικά με αποκλειστική υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις επιβαρύνουν τον τελευταίο, χωρίς για το θέμα αυτό να έχει καμία ευθύνη η ΔΕΗ.

Άρθρο 12

Ποινικές Ρήτρες

Ο ΔΕΔΔΗΕ ως κατά Νόμο 4001/2011 αποκλειστικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί κατά τις δραστηριότητες μελετών – κατασκευών (πχ. καθυστερήσεις σύνδεσης, κακοτεχνίες σε τμήματα του έργου). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση επιβολή ποινικών ρητρών.

Άρθρο 13 Ασφαλίσεις Έργων

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες τις κάτωθι ασφαλίσεις.

Για τα έργα που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ με διαδικασία ανάθεσης σε εργολάβο:

α. Ασφάλιση των υλικών κατά παντός κινδύνου κατά την εκτέλεση του έργου.

β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων.

Οι υπόψη ασφαλίσεις θα καλύπτονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα προσκομίζει στο ΔΕΔΔΗΕ ο εργολάβος του έργου. Το κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι ενσωματωμένο στο κόστος κατασκευής των έργων που εκτελεί ο εργολάβος.

2. Αποζημιώσεις που λαμβάνονται από ασφαλιστικές εταιρείες και σχετίζονται με τμήματα των έργων που έχουν ήδη παραδοθεί στη ΔΕΗ θα αποδίδονται στη ΔΕΗ.

Άρθρο 14 Ευθύνες ΔΕΔΔΗΕ

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την κατασκευή των έργων βάσει των προτύπων ποιότητας του ΕΔΔΗΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ ευθύνεται για:

- την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεσης του Έργου,
- την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου,
- την ποσοτική και ποιοτική ακρίβεια των πιστοποιήσεών του,
- έναντι του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ ή τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, ακόμα και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η αποστολή από το ΔΕΔΔΗΕ έκαστου τιμολογίου προς τη ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης θα συνεπάγεται και τη διαβεβαίωση του ότι το έργο που περιγράφεται σε αυτό, έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης εξαιρουμένων των περιπτώσεων μέτρων εκκρεμοδικίας οιοουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των εργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τα έργα που αφορά η παρούσα Σύμβαση και, στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ή/και τρίτων.

4. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου προκληθούν ζημιές σε τρίτους, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για να αποκαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων. Αντίθετα η ΔΕΗ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών που αφορά η παρούσα Σύμβαση από το ΔΕΔΔΗΕ, όπως για κάθε τυχόν ατύχημα (θανατηφόρο ή μη) που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

5. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές διατάξεις.

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου, ο ΔΕΔΔΗΕ καλύπτει με δικά του έξοδα τυχόν αποζημιώσεις εργαζομένων ή/και τρίτων, πρόστιμα και λοιπές σχετικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και τυχόν νομικών εξόδων και δικαστικών δαπανών) που σχετίζονται με την παραβίαση των όρων του παρόντος άρθρου ή εν γένει με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ από την παρούσα σύμβαση.

7. Επιπλέον των υποχρεώσεων του βάσει των όρων της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις (δικαστικά ή εξωδίκως) από τρίτους έναντι της ΔΕΗ σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ από την παρούσα σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται με δικά του έξοδα να παράσχει στη ΔΕΗ κάθε απαιτούμενη συνδρομή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της έναντι των τρίτων.

Άρθρο 15 **Ευθύνες ΔΕΗ**

Η ΔΕΗ υποχρεούται να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να διεκδικήσει νόμιμους τόκους υπερημερίας μετά από σχετική όχληση. Αν η καθυστέρηση υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται, να περιορίσει την εκτέλεση των υπόψη εργασιών στις απολύτως αναγκαίες και να αποταθεί στη Ρυθμιστική Αρχή για τη ρύθμιση της οφειλής, η οποία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διευθέτηση του θέματος. Σε περίπτωση που εντός διμήνου δεν υπάρξει φιλική διευθέτηση, τα δύο μέρη θα απευθυνθούν στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν υπόκειται στον έλεγχο της ΔΕΗ ούτε η ΔΕΗ υποχρεούται καθ' οιονδήποτε τρόπο να διενεργεί τέτοιο έλεγχο.

Άρθρο 16 **Τροποποίηση – Αναθεώρηση Σύμβασης**

1. Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ επανεξετάζουν τους όρους της σύμβασης και συναποφασίζουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στους κύριους όρους της (πχ. αντικείμενο, προϋπολογισμός, όροι τιμολόγησης κλπ.).

Η αναθεωρημένη σύμβαση υποβάλλεται πριν την υπογραφή της για έγκριση στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους όρους των Αδειών Διαχείρισης και Κυριότητας.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής νέας σύμβασης, η παρούσα σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η νέα σύμβαση συμφωνηθεί και υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Το μεταβατικό στάδιο δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες και το συμβατικό τίμημα θα είναι στην βάση επιμέρους ειδικής γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

3. Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξ' ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Όρου της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησης κλπ.).

Άρθρο 17

Θέματα καταγγελίας της Σύμβασης

Ο ΔΕΔΔΗΕ ως εκ του νόμου αποκλειστικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί κατά τις δραστηριότητες μελετών – κατασκευών αυτού. Οι σχετικές υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τα θέματα ανάπτυξης των δικτύων ιδιοκτησίας ΔΕΗ περιγράφονται στην Άδεια Διαχειριστή που αυτός λαμβάνει καθώς και στα σχετικά ρυθμιστικά κείμενα (πχ. Κώδικας Δικτύου). Ως εκ των λόγων αυτών, καθίσταται άνευ αντικειμένου η πρόβλεψη περί δυνατότητας καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, αφού άλλωστε σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων υλοποίησης της παρούσας σε θέματα ρυθμιστικού χαρακτήρα, μπορούν τα δύο μέρη να ζητήσουν τη διαμεσολάβηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με τα δεδομένα αυτά δεν προβλέπεται προς το παρόν η δυνατότητα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. Πάντως, κατά την ανανέωση της σύμβασης θα επανεξετασθεί από τα δύο μέρη το ζήτημα αυτό και η ανάγκη τροποποίησης του παρόντος άρθρου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης επί θεμάτων που άπτονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των εμπορικών σχέσεων των 2 μερών.

Άρθρο 18

Ανωτέρα Βία

1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση των Έργων επαναληπτικού χαρακτήρα και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε ο μέσος συνετός άνθρωπος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Ενδεικτικώς, Απεργίες και απεργιακά μέτρα από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών (όπως αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, δικαστικής εμπλοκής λόγω προσφυγών κλπ.), κωλυσιπλοΐα, έντονα καιρικά φαινόμενα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.

2. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τα Έργα επαναληπτικού χαρακτήρα, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αύξησης του κόστους εκτέλεσης των έργων που αφορά η παρούσα Σύμβαση.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δικαιούται να εγείρει κατά της ΔΕΗ απαιτήσεις που αφορούν τυχόν δαπάνες ή και οικονομική του επιβάρυνση, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.

3. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το γεγονός αυτό έχει άμεση σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθοριζομένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.

4. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον εργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς το ΔΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή τμημάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας εκτός και αν στο πρόσωπο του εργολάβου συντρέχει περίπτωση Ανωτέρας Βίας κατά τα προαναφερόμενα, οπότε αναλογικά θα τυγχάνουν εφαρμογής τα ανωτέρω.

5. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στη ΔΕΗ, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως η ΔΕΗ.

6. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από το ΔΕΔΔΗΕ με την υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση (άρθρο 3) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. Η ΔΕΗ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ.

7. Η μη συμμόρφωση του ΔΕΔΔΗΕ, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποιήσεως και υποβολής στοιχείων κλπ., εντός των πιο πάνω καθοριζομένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του ΔΕΔΔΗΕ για παράταση προθεσμίας.

8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορρευουσών ζημιών. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία εξουδετέρωση των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (πχ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ).

Άρθρο 19 Απαιτήσεις

1. Σε κάθε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.
2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να παραδώσει στα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.
3. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τη ΔΕΗ περιορίζεται μέχρι του σημείου που τα αρμόδια όργανα της τελευταίας μπορούν να επαληθεύσουν την απαίτηση από τα τηρηθέντα στοιχεία.

Άρθρο 20 Διαφωνίες

1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στον συμβατικό εκπρόσωπο της ΔΕΗ, από τον ΔΕΔΔΗΕ με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας".
2. Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο ΔΕΔΔΗΕ θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 - Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.
 - Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
 - Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.
 - Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.
3. Η ΔΕΗ υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον ΔΕΔΔΗΕ την απόφασή της.
4. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή ή αν δεν λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.
5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου.

Άρθρο 21 Εκχώρηση

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε απαίτηση ή δικαίωμα που μπορεί να έχει κατά της ΔΕΗ και προκύπτει από τη σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα της κοινοποιήσει εγγράφως σχετική απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ και δεν θα εκφραστούν εγγράφως αιτιολογημένες αντιρρήσεις από τη ΔΕΗ εντός 10 ημερών.

Άρθρο 22 Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Συμφωνίας και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.
2. Η Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

Άρθρο 23 Εμπιστευτικότητα

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να τηρεί εχεμύθεια σε ότι αφορά τη γραπτή όσο και την προφορική πληροφόρηση που λαμβάνεται από το άλλο μέρος σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί επίσης να μην κάνει χρήση αυτής της πληροφόρησης για σκοπούς άλλους πέραν της εκτέλεσης του Αντικειμένου των εργασιών του.
2. Σε περίπτωση που απαιτείται πληροφόρηση αρμοδίων υπηρεσιών σε ζητήματα που άπτονται της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να δίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.


Άρθρο 24 Ισχύς της Σύμβασης

1. Η σύμβαση έχει διάρκεια σαράντα τεσσάρων (44) μηνών με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου του 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2015.
2. Πριν τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης των δύο συμβαλλομένων μερών, για τυχόν τροποποίηση όρων της Σύμβασης, θα πρέπει να υπογραφεί νέα σύμβαση για τη διάθεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή έργων επαναληπτικού χαρακτήρα Δικτύου Διανομής από τον ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια του εγκεκριμένου από τη ΔΕΗ προϋπολογισμού επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ




Μ. ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής

Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ



Ν. ΑΡΑΖΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής
Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΔΔΗΕ

Αριθμός Σύμβασης: 12258

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο 2 - Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ

Άρθρο 3 - Εκπροσώπηση ΔΕΗ

Άρθρο 4 – Αποξήλωση Υλικών

Άρθρο 5 - Όροι Τιμολόγησης

Άρθρο 6 - Τρόπος Πληρωμής

Άρθρο 7 - Διαχείριση αποξηλωθέντων Υλικών

Άρθρο 8 - Τιμοκατάλογος αποξηλωθέντων Υλικών

Άρθρο 9 - Υλικά έκτου μέρους της σύμβασης ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων του

Άρθρο 10 - Λοιπές Υποχρεώσεις ΔΕΔΔΗΕ

Άρθρο 11 - Ισχύς της Σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» ή «ΔΕΗ», που θα αποκαλείται στο εξής και Επιχείρηση, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ. και αφετέρου η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ», που έχει έδρα στην Αθήνα, Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ. Μιχάλη Μπρούστη Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμιά επιφύλαξη.

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του Ν. 4001/2011, έχει αναλάβει το ρόλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και στο πλαίσιο αυτό είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, τη λειτουργία και τη συντήρησή του.
2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ και με στόχο τη διασφάλιση της αξιόπιστης, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του Δικτύου Διανομής, κατά την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης του Δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ και οι εργολάβοι του αποξηλώνουν τμήματα του υφιστάμενου Δικτύου Διανομής.
3. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συμφωνία της επαναλαμβανόμενης πώλησης των αποξηλούμενων υλικών του Δικτύου Διανομής (scrap ή άχρηστα υλικά) από τη ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία προκύπτουν από την αποξήλωση επιμέρους τμημάτων του Δικτύου Διανομής στο πλαίσιο των εργασιών ανάπτυξης του Δικτύου. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι όροι άχρηστα και αποξηλωθέντα υλικά είναι ταυτόσημοι.

Άρθρο 2

Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ

1. Υπεύθυνη για τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύμβασης, είναι η Διεύθυνση Υλικών Προμηθειών & Μεταφορών (ΔΥΠΜ) του ΔΕΔΔΗΕ.
2. Η ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκπροσώπησή της ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μετά από έγκαιρη ενημέρωση της ΔΕΗ.

Άρθρο 3

Εκπροσώπηση ΔΕΗ

1. Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της Σύμβασης από πλευράς ΔΕΗ ασκείται από την Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ).
2. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκπροσώπησή της ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 4

Αποξήλωση Υλικών

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξαρτήτως αν οι αποξηλώσεις του δικτύου διενεργούνται από συνεργεία του ή από συνεργεία των εργολάβων του, οφείλει να ελέγχει ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και εν γένει της φορολογικής νομοθεσίας.
2. Η διαδικασία αποξήλωσης, μεταφοράς των αποξηλωθέντων υλικών και διαχείρισής τους περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν άρθρο:
 - Ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει ότι τα υλικά που αποξηλώνονται από το Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ, μεταφέρονται στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ή των εργολάβων του με τα αντίστοιχα παραστατικά μεταφοράς, που θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο την περιγραφή των αποξηλωθέντων υλικών κατ' είδος (π.χ. μετασχηματιστές, στύλοι κ.λπ.), την ένδειξη «Αποξηλωμένα υλικά (SCRAP) προς πώληση» και ότι είναι κατ' εντολή της ΔΕΗ προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

- Τα αποξηλούμενα υλικά που εισάγονται στις αποθήκες των εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ καταγράφονται από τον ΔΕΔΔΗΕ και τους εργολάβους του στις καταστάσεις αποξηλούμενων υλικών (ΚΑΥ). Οι ΚΑΥ περιέχουν στοιχεία για τη διοικητική Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ απ' όπου αποξηλώθηκαν, τη χρονική περίοδο της αποξήλωσης (μήνας, έτος), τους κωδικούς υλικού, την καταλληλότητα των υλικών, τις ποσότητες και τις μονάδες μέτρησης. Επίσης θα περιλαμβάνουν και το είδος του Δικτύου από το οποίο έγινε η αποξήλωση
- Τα αποξηλούμενα υλικά, που εισάγονται στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ ή των εργολάβων του, περιέρχονται στην κυριότητα του ΔΕΔΔΗΕ, με την τιμολόγησή τους από τη ΔΕΗ.
- Μετά την αποξήλωση ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να προχωρεί σε μια πρώτη διαλογή των αποξηλούμενων υλικών και να τα κατατάσσει σε κατηγορίες καταλληλότητας.

Άρθρο 5

Όροι Τιμολόγησης

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει σε μηνιαία βάση στη ΔΕΗ, συγκεντρωτική κατάσταση των αποξηλωθέντων υλικών (προς πώληση από τη ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ) στην οποία αναγράφονται και οι αξίες των υλικών όπως αυτές προκύπτουν από τον τρέχοντα συμφωνημένο τιμοκατάλογο υλικών.
2. Για τον έλεγχο των στοιχείων της κατάστασης των προς πώληση υλικών, η ΔΕΗ δύναται να ζητήσει τις σχετικές επιμετρήσεις των εργασιών αποξήλωσης (ΚΑΥ) και κάθε στοιχείο αναφορικά με αυτές καθώς και να παρίσταται στους τόπους εργασίας, όποτε κρίνει σκόπιμο. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, πριν από την οριστική παραλαβή των έργων από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε δειγματοληπτική επιθεώρηση και έλεγχο των πιστοποιημένων έργων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα στοιχεία που ενδεχομένως να επηρεάζουν τις τιμές πώλησης του ανωτέρω συμφωνημένου τιμοκαταλόγου υλικών (π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια αγορών, πώλησης και επισκευών των υλικών καθώς και επιπλέον στοιχεία κινήσεων από τα μηχανογραφικά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ).
3. Μετά το πέρας των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του αναλυτικού αρχείου του άρθρου 8, και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες

διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, η ΔΕΗ οφείλει να προχωρήσει στην έκδοση του σχετικού Τιμολογίου Πώλησης Υλικών.

Η ΔΕΗ δύναται να υποβάλλει γραπτώς τυχόν ενστάσεις της, ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών της ως άνω κατάστασης, καταρχήν μέσα στην προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου, όπως αυτή προσδιορίζεται ακολούθως, διαμορφώνοντας αναλόγως την προς τιμολόγηση αξία. Τυχόν οικονομικές διαφορές που διαπιστωθούν, μετά την έκδοση του τιμολογίου σε οποιοδήποτε από τους ελέγχους, αφαιρούνται σε επόμενο τιμολόγιο.

Άρθρο 6

Τρόπος Πληρωμής

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πληρώνει τη ΔΕΗ την 24^η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από το μήνα υποβολής στο ΔΕΔΔΗΕ των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να επισυνάπτεται η κατάσταση των υλικών προς πώληση.

Άρθρο 7

Διαχείριση αποξηλωθέντων Υλικών

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των υλικών που αποξηλώνει από τα δίκτυα ιδιοκτησίας της ΔΕΗ και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με τον προσφορότερο κατά την κρίση του τρόπο.

Άρθρο 8

Τιμοκατάλογος αποξηλωθέντων υλικών

1. Μέχρι 31.12.2014 η τιμολόγηση θα γίνεται με την εφαρμοζόμενη από 1.5.2012 μεθοδολογία, δηλαδή με τις τιμές που προκύπτουν σε μηνιαία βάση από το ERP.
2. Από 1.1.2015 και εφεξής, η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση συμφωνημένο τιμοκατάλογο των υπόψη υλικών. Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα επικαιροποιείται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον απαιτείται.
3. Ο Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, εγκρίνουν τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.

Άρθρο 9

Υλικά έκτου μέρους της σύμβασης ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων του

1. Τα αποξηλούμενα υλικά που προορίζονται για άμεση μεταπώληση στους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ, θα τιμολογούνται σε μηνιαία βάση από τη ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ με βάση τις τιμές μονάδας του σχετικού τιμοκαταλόγου των συμβάσεων που έχει αυτός με τους εργολάβους του και τις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις.
2. Προκειμένου να γίνει η τιμολόγηση των υπόψη υλικών από τη ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποστέλλει κατάσταση με τις ποσότητες, τις τιμές μονάδας και τις αξίες των υλικών έκτου μέρους που αποξηλώθηκαν μέσα στο μήνα, ανά κωδικό υλικού και κατηγορία καταλληλότητας.

Άρθρο 10

Λοιπές Υποχρεώσεις ΔΕΔΔΗΕ

1. Όποτε ζητηθεί από τη ΔΕΗ (πχ σε μηνιαία βάση) ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει στη ΔΕΗ ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις κινήσεις των υλικών με βάση τις οποίες προέκυψαν τα υλικά δικτύου που αποξηλώθηκαν στο υπόψη διάστημα (είτε η αποξήλωση έγινε από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, είτε από εργολάβους του) ώστε να καλύπτεται καταρχήν η ισχύουσα γραμμογράφηση του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΗ και μελλοντικά οι όποιες αναγκαίες τροποποιήσεις του.
2. Για περαιτέρω έλεγχο της ακρίβειας των επιμέρους πιστοποιήσεων, θα μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του εκάστοτε συστήματος παρακολούθησης των σχετικών δαπανών από τον ΔΕΔΔΗΕ.
3. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει την προσαρμογή των συστημάτων αυτών, εφόσον αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το έργο της. Για τον σκοπό αυτό η ΔΕΗ θα θέσει έγκαιρα υπόψη του ΔΕΔΔΗΕ τις προτάσεις της, ώστε να προωθηθεί η κάλυψή τους από το νέο μηχανογραφικό του σύστημα (SAP ERP κλπ).

Άρθρο 11


Ισχύς της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση έχει διάρκεια σαράντα τεσσάρων (44) μηνών με αναδρομική ισχύ από την 1^η Μαΐου του 2012 έως και την 31^η Δεκεμβρίου του 2015.

2. Πριν τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης των δύο συμβαλλομένων μερών, για τυχόν τροποποίηση όρων της Σύμβασης, θα υπογραφεί νέα σύμβαση για την πώληση των αποξηλούμενων υλικών του Δικτύου Διανομής, από τη ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ. Πριν την υπογραφή της η νέα σύμβαση θα υποβάλλεται στη ΡΑΕ για έγκριση, σύμφωνα με τους όρους των αδειών διαχείρισης και κυριότητας.
3. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το πρώτο πήρε η ΔΕΗ Α.Ε και το δεύτερο ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.




Μ. ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής

Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.



Ν. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής
Υποστηρικτικών Λειτουργιών

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΕΗ ΑΕ – ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ**

Αριθμός Σύμβασης: 12259

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 2 – Ετήσιο Πρόγραμμα Επώνυμων Έργων Ανάπτυξης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατασκευής ΑΔΜΗΕ
- Άρθρο 3 – Σύμβαση Έργου Κατασκευής ΑΔΜΗΕ
- Άρθρο 3α – Επίβλεψη Έργου
- Άρθρο 4 – Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ
- Άρθρο 5 – Εκπροσώπηση ΔΕΗ
- Άρθρο 6 – Απαιτούμενοι Οικονομικοί Πόροι
- Άρθρο 7 – Έκθεση – Απολογισμός Επίβλεψης Έργου
- Άρθρο 8 – Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 9 – Προθεσμίες Πέρατος - Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 10 – Οριστική Παραλαβή του Έργου
- Άρθρο 11 – Καταγγελία Σύμβασης
- Άρθρο 12 – Απαιτήσεις
- Άρθρο 13 – Διαφωνίες
- Άρθρο 14 – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
- Άρθρο 15 - Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 16 – Επίβλεψη νέων έργων που θα κατασκευάσει ο ΑΔΜΗΕ στο ΕΔΔΗΕ
- Άρθρο 17 – Ισχύς της Σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» ή «ΔΕΗ» η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ..... και αφ' ετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ», που έχει έδρα στην Αθήνα επί των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον κ. Μιχάλη Μπρούστη Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, συνομολόγησαν την παρούσα Σύμβαση και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 127 και την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν.4001/2011, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του «Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΕΔΔΗΕ), του οποίου οι εναέριες Γραμμές Μεταφοράς και τμήμα των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, όπως και οι ενισχύσεις, επαυξήσεις και επεκτάσεις αυτών κατασκευάζονται από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος υπογράφει σύμβαση κατασκευής έργων απευθείας με το ΔΕΔΔΗΕ. Ως εκ τούτου ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων που κατασκευάζονται από τον ΑΔΜΗΕ και αφορούν το ΕΔΔΗΕ.
2. Η ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4001/2011, υποχρεούται, ως κύριος του ΕΔΔΗΕ, ιδίως να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονομικών και κάθε άλλης φύσης πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω ιδιότητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο Διαχειριστής του Δικτύου.
3. Η ΔΕΗ με την παρούσα σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο ΔΕΔΔΗΕ τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των Έργων που έχει αναθέσει η ΔΕΗ, μέχρι σήμερα, στον ΑΔΜΗΕ να κατασκευάσει στο ΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 2

**Ετήσιο Πρόγραμμα Επώνυμων Έργων Ανάπτυξης Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατασκευής ΑΔΜΗΕ**

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ετήσια βάση συντάσσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Επώνυμων Έργων Ανάπτυξης Δικτύου Κατασκευής ΑΔΜΗΕ τον προϋπολογισμό του οποίου υποβάλλει για έγκριση στη ΔΕΗ, βάσει των σχετικών καθορισμένων στις Άδειες Διαχείρισης και Κυριότητας του ΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του δικαιώματος ελέγχου από τη ΔΕΗ περί μη υπέρβασης των όρων του εγκεκριμένου κατά τα οριζόμενα στην άδεια διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ, μεριμνώντας και για την αναγκαία σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Το Κόστος Κατασκευής των Επώνυμων Έργων ανέρχεται σε:

- 8.400.000,00 ΕΥΡΩ, για το 2012 (1-5-2012 έως 31-12-2012), σε
- 10.193.000,00 ΕΥΡΩ για το 2013 και σε
- 11.608.000,00 ΕΥΡΩ για το 2014,
- 15.900.000 ΕΥΡΩ για το 2015.

Τα παραπάνω ποσά είναι απολογιστικά για έτη 2012-2014 και εκτιμώμενα για το 2015, προέκυψαν δε από το εγκεκριμένο κατά τα οριζόμενα στην άδεια διαχείρισης επιχειρησιακό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ / ή εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του.

2. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Επώνυμων Έργων Ανάπτυξης ΕΔΔΗΕ, Κατασκευής ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Κέντρο Κόστους, (β) Αριθμός Έργου για συνεχιζόμενα έργα, (γ) Περιγραφή Έργου, (δ) Ένδειξη αν είναι συνεχιζόμενο ή νέο (ε) Σύνολο και Ανάλυση Προϋπολογιστικών Δαπανών (μισθοδοσία, εργολαβικά, υλικά και λοιπές δαπάνες).

3. Η ΔΕΗ οφείλει να αποφασίσει για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Δικτύου Κατασκευής ΑΔΜΗΕ του επόμενου έτους στα πλαίσια των διαδικασιών του Προϋπολογισμού και πάντως το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους αναφοράς.

4. Το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Δικτύου Κατασκευής ΑΔΜΗΕ απεικονίζει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό επενδύσεων για τα Έργα του έτους και αποτελεί συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης - πλαισίου και επισυνάπτεται στο **Παράρτημα Α'** της σύμβασης σε ετήσια βάση και οπωσδήποτε μετά την έγκρισή του.

5. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης ΕΔΔΗΕ Κατασκευής ΑΔΜΗΕ για το 2012, περιλαμβάνει έργα που ξεκίνησαν μετά την 1η Μαΐου του 2012 καθώς και συνεχιζόμενα έργα που τμήμα τους θα εκτελεστεί το διάστημα από 1η Μαΐου 2012 έως και το τέλος ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 3

Σύμβαση Έργου Κατασκευής ΑΔΜΗΕ

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για το χρονικό προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης εκάστου Έργου που παρατίθεται στο **Παράρτημα Α'** της παρούσας σύμβασης πλαίσιο, ενημερώνοντας γενικά τη ΔΕΗ μέσω των στοιχείων προϋπολογισμού ανά μήνα.

2. Προκειμένου να ξεκινήσει ένα Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ συντάσσει το έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου» που παρατίθεται στο **Παράρτημα Β'** στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

- συνοπτική περιγραφή του συνολικού έργου
- ημερομηνία ανάθεσης έργου
- αριθμός σύμβασης στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης πλαίσιο και ο αριθμός του έργου που αναγράφεται στο Παράρτημα Α'
- συνοπτική περιγραφή τμήματος του έργου συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κόστους για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και εισήγηση για το τελικό τίμημα
- ανάλυση του προϋπολογισμού των επιμέρους τμημάτων του έργου, όπως αυτός διαμορφώθηκε έπειτα από τη περάτωση των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη του έργου, καθώς και το σύνολο του προϋπολογισμού για κάθε τμήμα του έργου
- ημερομηνία περάτωσης εκάστου τμήματος του έργου
- τεχνικές προδιαγραφές του έργου
- όρους τιμολόγησης και πληρωμής, με βάση το άρθρο 8 της παρούσας
- ειδικούς όρους αγοράς των αποξηλούμενων υλικών του έργου, για κατηγορίες υλικών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση πώλησης αποξηλωθέντων υλικών έργων ΕΔΔΗΕ.

3. Η Σύμβαση - πλαίσιο και το έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου» για κάθε Επώνυμο Έργο αποτελούν αυτοτελή Σύμβαση Επώνυμου Έργου, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την επίβλεψη του υπόψη έργου που θα υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

4. Οποιαδήποτε μεταβολή στο αντικείμενο του έργου, στη διάρκεια εκτέλεσής του και στο συμβατικό τίμημα θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη και εγκεκριμένη από την ΔΕΗ.

Άρθρο 3α **Επίβλεψη Έργου**

Ο ΔΕΔΔΗΕ ως εκ του νόμου Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής και οριζόμενος με την παρούσα σύμβαση ως επιβλέπων τις κατά τα ανωτέρω εργασίες είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας των εργασιών και γενικά την τήρηση των όρων της Σύμβασης κατασκευής έργων από τον ΑΔΜΗΕ. Στο πλαίσιο των εργασιών επίβλεψης, ο ΔΕΔΔΗΕ:

- ελέγχει τις επιμετρήσεις εργασιών που υποβάλει ο ΑΔΜΗΕ και εγκρίνει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
- ενημερώνει σε περιοδική βάση (πχ στην ολοκλήρωση της κάθε φάσης κατασκευής του έργου) τη ΔΕΗ σχετικά με την πορεία και την ποιότητα των εργασιών που εκτελεί ο ΑΔΜΗΕ.

- ενημερώνει εγγράφως τη ΔΕΗ σχετικά με τη πιθανή μη τήρηση των όρων της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών των έργων.
- πιστοποιεί τις εργασίες κατασκευής των έργων σε όλες τις φάσεις πληρωμής και εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών.
- ενημερώνει εγκαίρως την κατά το άρθρο 5 ορισθείσα υπηρεσία της ΔΕΗ για την ημερομηνία ηλεκτρίσης του έργου και αποστέλλει πίνακα ανάλυσης του κόστους του έργου στα επιμέρους πάγια που κατασκευάστηκαν.

Άρθρο 4 **Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ**

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η παραλαβή των έργων ΥΤ της Σύμβασης ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ ασκείται από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ από την εκάστοτε Ορισθείσα Υπηρεσία της, σήμερα η Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με την υποστήριξη των εκάστοτε Περιφερειακών Διευθύνσεων.
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκπροσώπησή ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ακόμη και σε εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη η οποία κοινοποιείται εγκαίρως στον ΔΕΗ.
3. Η ορισθείσα Υπηρεσία θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένη να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός της, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται σε συνεργασία με τους εκτελούντες τις Εργασίες Επίβλεψης.

Άρθρο 5 **Εκπροσώπηση ΔΕΗ**

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της Σύμβασης των Επώνυμων Έργων από πλευράς ΔΕΗ ασκείται από το «Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ)».
2. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκπροσώπησή ή την ανάθεση αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ακόμη και σε εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη, η οποία κοινοποιείται εγκαίρως στον ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 6 **Απαιτούμενοι Οικονομικοί Πόροι**

1. Οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για τις εργασίες επίβλεψης από τον ΔΕΔΔΗΕ κάθε έργου που εκτελεί ο ΑΔΜΗΕ και αφορούν το ΕΔΔΗΕ, υπολογίζονται σε ποσοστό 2% επί του κόστους κατασκευής του έργου (ήτοι $2\% * \text{Κόστος Έργου}$), το οποίο αντικατοπτρίζει το άμεσο κόστος της επίβλεψης.

2. Για τη διάθεση από τη ΔΕΗ των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την επίβλεψη των έργων που εκτελεί ο ΑΔΜΗΕ και αφορούν το ΕΔΔΗΕ εκδίδεται τιμολόγιο από το ΔΕΔΔΗΕ. Το τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της κείμενης νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.

3. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή της πιστοποίησης του Τμήματος του Έργου ή του Συνολικού Έργου που κατασκεύασε ο ΑΔΜΗΕ και αφορά το ΕΔΔΗΕ.

4. Η αξία του τιμολογίου του ΔΕΔΔΗΕ δύναται να υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τύπους, και συμφωνείται με το Έντυπο του παραρτήματος Α του εκάστοτε Έργου:

A) Τμηματική Τιμολόγηση = $2\% * \text{Συμβατικό Κόστος Τμήματος Έργου}$

B) Τιμολόγηση με Ολοκλήρωση Έργου = $2\% * \text{Συνολικό Συμβατικό Κόστος Έργου}$

Τα σχετικά στοιχεία για την υπόψη τιμολόγηση παρέχονται εγκαίρως από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Άρθρο 7

Έκθεση – Απολογισμός Επίβλεψης Έργου

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, με την ολοκλήρωση της επίβλεψης των εργασιών του εκάστοτε τμήματος του έργου συντάσσει το έντυπο «Έκθεση – Απολογισμός Επίβλεψης Έργου» (Παράρτημα Β).

2. Στο έντυπο «Έκθεση – Απολογισμός Επίβλεψης Έργου» περιλαμβάνονται τα εξής:

- Σύντομη περιγραφή του τμήματος του έργου που περατώθηκε
- Ημερομηνία περάτωσης των εργασιών
- Παρατηρήσεις Επιβλέποντα σχετικά με την αρτιότητα του έργου και τις εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών του έργου (εφόσον απαιτείται) και νέες ημερομηνίες περάτωσης για την αποκατάστασή τους
- Ποινικές ρήτρες που θα πρέπει να επιβληθούν στον ΑΔΜΗΕ βάσει των όρων της σύμβασης που έχει υπογράψει με την ΔΕΗ.

3. Στην έκθεση επισυνάπτεται και η σχετική «Βεβαίωση Περάτωσης» υπογεγραμμένη από τα αρμόδια στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 8 Τρόπος Πληρωμής

1. Οι πληρωμές προς τον ΔΕΔΔΗΕ θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από το μήνα υποβολής στη ΔΕΗ των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τη ΔΕΗ και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ όπως εκπροσωπείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ, κλπ) και μετά από σχετική ενημέρωση από αυτές, θα θέτει στην διάθεση της το προσωπικό και τα στοιχεία που θα απαιτηθούν για τους ελέγχους αυτούς. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση Περάτωσης του τμήματος ή του συνόλου του έργου, όπως προβλέπεται στο Έντυπο Ανάθεσης.
- Τιμολόγιο του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ.
- Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα, εφόσον απαιτείται.

Για έλεγχο των, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ, οι προαναφερθείσες δαπάνες θα υποστηρίζονται από αναλυτικά στοιχεία που προσδιορίζουν το κόστος ανά πιστοποιημένο έργο, των υλικών συμπεριλαμβανομένων, και θα είναι διαθέσιμα από τον ΔΕΔΔΗΕ και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω κεντρικού συστήματος παρακολούθησης και πιστοποίησης των έργων.

Το υπόψη αρχείο θα περιλαμβάνει για κάθε πιστοποίηση, τα ακόλουθα:

- την περιγραφή του έργου,
- την αξία πιστοποίησης,
- την αξία ειδικών προσαυξήσεων,
- τον προϋπολογισμό του έργου
- και την απόκλιση προϋπολογισμού-απολογισμού.

Για περαιτέρω έλεγχο των επιμέρους πιστοποιήσεων θα μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του εκάστοτε συστήματος πιστοποίησης έργων του ΔΕΔΔΗΕ και παρακολούθησης των σχετικών δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει την προσαρμογή των συστημάτων αυτών, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το ελεγκτικό της έργο. Για τον σκοπό αυτό η ΔΕΗ θα θέσει υπόψη του ΔΕΔΔΗΕ τις προτάσεις της, ώστε να ώστε να προωθηθεί η κάλυψή τους από το νέο μηχανογραφικό του σύστημα.

3. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης με λοιπές απαιτήσεις που απορρέουν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές με το ΔΕΔΔΗΕ.

4. Οι πληρωμές προς το ΔΕΔΔΗΕ σε Ευρώ θα γίνονται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό 040/47269107 που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Η ΔΕΗ υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή των συμβατικών της υποχρεώσεων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να διεκδικήσει τους νόμιμους τόκους υπερημερίας.

Άρθρο 9

Προθεσμίες Πέρατος - Ποινικές Ρήτρες

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των τμημάτων του Επώνυμου Έργου και αποπεράτωσης του, θα συμφωνείται στη Σύμβαση Επώνυμου Έργου, στο έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου».

2. Με το πέρας των εργασιών, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να υποβάλει στη ΔΕΗ έγγραφη, μαζί με το τιμολόγιο, αναγγελία της ημερομηνίας αποπεράτωσης του Επώνυμου Έργου καθώς και πίνακα ανάλυσης του συνολικού κόστους του Επώνυμου Έργου στα επιμέρους πάγια με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία, ώστε αυτά να καταχωρηθούν στο Μητρώο Παγίων της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας καθώς και των κανόνων τήρησης της Κατάστασης Παγίων Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του κυρίου του ΕΔΔΗΕ, τους οποίους εγκρίνει η ΡΑΕ. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, πριν από την οριστική παραλαβή του έργου, στην τελική επιθεώρηση του για να πιστοποιήσει την σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου του έργου. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η ΔΕΗ αναφέρει εγγράφως στο ΔΕΔΔΗΕ τυχόν ελαττώματα ή ελλείψεις. Η περάτωση των εργασιών κάθε έργου πιστοποιείται με την έκδοση πιστοποιητικού περάτωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ως υπευθύνου για την λειτουργία του ΕΔΔΗΕ.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ ως κατά Νόμο 4001/2011 αποκλειστικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί κατά τις δραστηριότητες μελετών – κατασκευών (πχ. καθυστερήσεις σύνδεσης, κακοτεχνίες σε τμήματα του έργου). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση επιβολή ποινικών ρητρών.

Άρθρο 10

Οριστική Παραλαβή του Έργου

Για έργα που επιβλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ με διαδικασία ανάθεσης στον ΑΔΜΗΕ το έργο παραδίδεται οριστικά στη ΔΕΗ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό κοινοποιείται στη ΔΕΗ.

Άρθρο 11 Καταγγελία Σύμβασης

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως (με άμεση επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας) και να λύσει την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση κατά την οποία το άλλο Μέρος παρέβη οποιονδήποτε όρο της σύμβασης, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών.

Άρθρο 12 Απαιτήσεις

1. Σε κάθε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.
2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να παραδίδει στα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.
3. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση, περιορίζεται μέχρι του σημείου που τα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης μπορεί να επαληθεύσουν την απαίτηση από τα τηρηθέντα στοιχεία.

Άρθρο 13 Διαφωνίες

1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στον ΔΕΔΔΗΕ από την ΔΕΗ με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας".
2. Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", η ΔΕΗ θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 - Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.
 - Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
 - Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.
 - Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στην ΔΕΗ την απόφαση της Επιχείρησης.

4. Σε περίπτωση που η ΔΕΗ δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 14 **Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Συμφωνίας και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.

2. Η Συμφωνία θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους.

Άρθρο 15 **Εμπιστευτικότητα**

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να τηρεί εχεμύθεια σε ότι αφορά τη γραπτή όσο και την προφορική πληροφόρηση που λαμβάνεται από το άλλο μέρος σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί επίσης να μην κάνει χρήση αυτής της πληροφόρησης για σκοπούς άλλους πέραν της εκτέλεσης του Αντικειμένου εργασιών του.

2. Σε περίπτωση που απαιτείται πληροφόρηση αρμοδίων υπηρεσιών σε ζητήματα που άπτονται της παρούσας Συμφωνίας, θα πρέπει να δίνεται με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.

Άρθρο 16 **Επίβλεψη νέων έργων που θα κατασκευάσει ο ΑΔΜΗΕ στο ΕΔΔΗΕ.**

Για τα νέα έργα του ΕΔΔΗΕ που θα ανατεθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ στον ΑΔΜΗΕ, θα υπογράφεται σύμβαση μεταξύ τους και το κόστος παρακολούθησης – επίβλεψης θα ενσωματώνεται στο συνολικό κόστος κατασκευής του έργου απολογιστικά.


Η ανάκτηση του κόστους των εν λόγω έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της Σύμβασης κατασκευής Επωνύμων Έργων ΕΔΔΗΕ, μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 17
Ισχύς της Σύμβασης

1. Η σύμβαση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου του 2012 και λήγει με την ολοκλήρωση των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή έργων του ΕΔΔΗΕ.
2. Πριν τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης των δύο συμβαλλομένων μερών, για τυχόν τροποποίηση όρων της Σύμβασης, θα πρέπει να υπογραφεί νέα σύμβαση για τη διάθεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται. Η αναθεωρημένη σύμβαση υποβάλλεται πριν την υπογραφή της για έγκριση στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους όρους των Αδειών Διαχείρισης και Κυριότητας.
3. Η Παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.



Μ. ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής

Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.



Ν. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής
Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Παράρτημα Α': Έντυπο Ανάθεσης

ΔΕΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

« _____ »


Ημερομηνία Ανάθεσης _____ / _____ / _____

Αριθμός Σύμβασης ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ _____

Αντικείμενο Σύμβασης _____

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΔΜΗΕ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΕΔΔΗΕ (2% * ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΔΜΗΕ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμβαση Κατασκευής ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ : Στην ενότητα αυτή επισυνάπτεται η Σύμβαση ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ


ΠΡΟΪΚΤΟΣ Ε. ΠΡΙΝΟΣ
ΔΕΔΔΗΕ

Παράρτημα Β': Απολογισμός Έργου – Φόδως

ΔΕΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΑΨΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


« _____ »

Ημερομηνία Ανάθεσης _____ / _____ / _____

Αριθμός Σύμβασης ΔΕΗ – ΔΔΜΗΕ _____

Αντικείμενο Σύμβασης _____

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΝΤΑ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΛΠ)	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΔΔΜΗΕ		ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΔΕΔΔΗΕ	
			ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ ΦΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΔΜΗΕ	ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΕΔΔΗΕ


Α. ΠΑΠΑΝΔΡΟΥ Ε. ΠΡΥΝΟΣ
Διευθυντής ΔΟΔΑ

**ΣΥΜΒΑΣΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ**

**ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΔΔΗΕ**

Αριθμός Σύμβασης: 12260

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Άρθρο 1 – Αντικείμενο Σύμβασης- Πλαίσιο
- Άρθρο 2 – Προϋπολογισμοί Ετήσιου Προγράμματος Επώνυμων Έργων
Ανάπτυξης Δικτύου
- Άρθρο 3 – Σύμβαση Επώνυμου Έργου
- Άρθρο 4 – Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ
- Άρθρο 5 – Εκπροσώπηση ΔΕΗ
- Άρθρο 6 – Χρήση εργολάβων
- Άρθρο 7 – Ισχύς της Σύμβασης-Πλαίσιο
- Άρθρο 8 – Κόστος κατασκευής – Όροι Τιμολόγησης – Τρόπος Καταβολής
- Άρθρο 9 – Προθεσμίες Περάτωσης – Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 10 – Οριστική Παραλαβή του Έργου
- Άρθρο 11 – Εκχώρηση
- Άρθρο 12 – Ευθύνες ΔΕΔΔΗΕ
- Άρθρο 13 – Ευθύνες ΔΕΗ
- Άρθρο 14 – Αγορά Εκτάσεων – Απαλλοτριώσεις
- Άρθρο 15 – Αποξηλώσεις
- Άρθρο 16 – Τροποποίηση - Αναθεώρηση Σύμβασης-Πλαίσιο
- Άρθρο 17 – Καταγγελία της Σύμβασης-Πλαίσιο
- Άρθρο 18 – Ανωτέρα Βία
- Άρθρο 19 – Απαιτήσεις
- Άρθρο 20 – Διαφωνίες
- Άρθρο 21 – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
- Άρθρο 22 – Εμπιστευτικότητα
- Άρθρο 23 – Ισχύς της Σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» ή «ΔΕΗ» η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ' αυτή την περίπτωση από τον κ..... και αφ' ετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή «ΔΕΔΔΗΕ» και για την παρούσα «ο Διαχειριστής» που έχει έδρα στην Αθήνα επί των οδών Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον κ. Μιχάλη Μπρούστη Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, συνομολόγησαν την παρούσα Σύμβαση και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω χωρίς καμία επιφύλαξη.

Άρθρο 1

Αντικείμενο Σύμβασης - Πλαίσιο

1. Σύμφωνα με το άρθρο 127 και την παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν.4001/2011, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του «Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΕΔΔΗΕ).
2. Η ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του Ν. 4001/2011, υποχρεούται, ως κύριος του ΕΔΔΗΕ, να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονομικών και κάθε άλλης φύσης πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω ιδιότητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο Διαχειριστής του Δικτύου, και βάσει του εγκεκριμένου κατά τα οριζόμενα στην Άδεια Διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Κατά συνέπεια, στα πλαίσια των όρων της παρούσας σύμβασης η ευθύνη της ΔΕΗ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εξασφάλιση της προαναφερθείσας χρηματοδότησης των έργων ανάπτυξης του Δικτύου που έχει αποφασίσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου / ή προϋπολογισμού του.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως ο εκ του νόμου Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής των έργων της παρούσας Σύμβασης-Πλαίσιο, ειδικότερα:

- ο Εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων
- ο Εγκατάσταση καλωδίων ΥΤ, ειδικών καλωδίων ΜΤ και βοηθητικών καλωδίων
- ο Κατασκευή Κέντρων Διανομής και Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ
- ο Λοιπά έργα ανάπτυξης δικτύου (τηλεμέτρηση, αυτοματισμοί κλπ).
- ο Ολοκλήρωση των κατά την 1.5.2012 εν εξελίξει αντίστοιχων έργων

καθώς και σχετιζόμενα με τα ανωτέρω, έργα ενισχύσεων - επεκτάσεων.

Κάθε κατηγορία έργου δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες εργασίες:

- ο Μελέτη
- ο Προμήθεια Υλικών
- ο Εγκατάσταση ή κατασκευή.

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ, με την ιδιότητα του εκ του νόμου Διαχειριστή των δικτύων διανομής ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή επώνυμων έργων ανάπτυξης του δικτύου διανομής (με αυτεπιστασία ή με τη χρήση εργολάβων), κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε., βάσει των προτύπων ποιότητας του ΕΔΔΗΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασμού του ΕΔΔΗΕ βάσει του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.

5. Η ΔΕΗ, με την ιδιότητα του κυρίου του ΕΔΔΗΕ, έχει ως μοναδική και αποκλειστική ευθύνη στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης την υποχρέωση να διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή επώνυμων έργων βάσει των προτύπων ποιότητας του ΕΔΔΗΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας, στα πλαίσια του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου / ή προϋπολογισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 2

Προϋπολογισμοί Ετήσιου Προγράμματος Επώνυμων Έργων Ανάπτυξης Δικτύου

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ συντάσσει σε ετήσια βάση το Ετήσιο Πρόγραμμα Επώνυμων Έργων Ανάπτυξης Δικτύου, τον προϋπολογισμό του οποίου υποβάλλει στη ΔΕΗ για έγκριση βάσει των σχετικώς καθοριζομένων στις άδειες Διαχείρισης και Κυριότητας του ΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του δικαιώματος ελέγχου από τη ΔΕΗ περί μη υπέρβασης των όρων του εγκεκριμένου κατά τα οριζόμενα στην Άδεια Διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδίου του ΔΕΔΔΗΕ, μεριμνώντας και για την αναγκαία σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Το Κόστος Κατασκευής των Επώνυμων Έργων (ύψος επενδύσεων) ανέρχεται για κάθε έτος σε:

- 10.356.000 ευρώ, για το 2012 (από 1.5.2012 έως και 31.12.2012),
- 22.473.000 ευρώ για το 2013,
- 38.295.000 ευρώ για το 2014, και
- 30.300.000 ευρώ για το 2015.
- .

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απολογιστικά. Στο ποσό του έτους 2015 περιλαμβάνονται και τα Επώνυμα Έργα που θα υλοποιηθούν από τον ΑΔΜΗΕ. Τα στοιχεία προέκυψαν από το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο / ή προϋπολογισμό του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να περιλαμβάνουν περιθώριο κέρδους.

2. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Επωνύμων Έργων Ανάπτυξης Δικτύου περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Κέντρο Κέρδους, (β) Αριθμός Έργου για συνεχιζόμενα έργα, (γ) Περιγραφή Έργου, (δ) Ένδειξη αν είναι συνεχιζόμενο ή νέο (ε) Σύνολο και Ανάλυση Προϋπολογιστικών Δαπανών (μισθοδοσία, εργολαβικά, υλικά και λοιπές δαπάνες).

3. Η ΔΕΗ οφείλει να αποφασίσει για την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Επωνύμων Έργων Ανάπτυξης Δικτύου του επόμενου έτους εγκαίρως στα πλαίσια των διαδικασιών του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου / ή προϋπολογισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

4. Το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Επωνύμων Έργων Ανάπτυξης Δικτύου απεικονίζει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό επενδύσεων για τα Επώνυμα Έργα του έτους και αποτελεί συμπληρωματικό και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης - Πλαισίου και επισυνάπτεται στο **Παράρτημα Α'** της σύμβασης σε ετήσια βάση.

5. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Επωνύμων Έργων Ανάπτυξης Δικτύου για το 2012, περιλαμβάνει επώνυμα έργα που ξεκίνησαν μετά την 1η Μαΐου του 2012 καθώς και συνεχιζόμενα επώνυμα έργα που τμήμα τους θα εκτελεστεί το διάστημα από 1η Μαΐου 2012 έως και το τέλος ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 3 Σύμβαση Επώνυμου Έργου

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για το χρονικό προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης εκάστου Επώνυμου Έργου που παρατίθεται στο **Παράρτημα Α'** της παρούσας Σύμβασης-Πλαίσιο, ενημερώνοντας τη ΔΕΗ μέσω των στοιχείων προϋπολογισμού ανά μήνα.

2. Προκειμένου να ξεκινήσει ένα Επώνυμο Έργο, ο ΔΕΔΔΗΕ συντάσσει το έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου» που παρατίθεται στο **Παράρτημα Β'** στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

- συνοπτική περιγραφή του συνολικού έργου
- ημερομηνία ανάθεσης έργου
- αριθμός σύμβασης στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης-πλαίσιο και ο αριθμός του έργου που αναγράφεται στο Παράρτημα Α'

- συνοπτική περιγραφή τμήματος του έργου
- ανάλυση του προϋπολογισμού των επιμέρους τμημάτων του έργου, όπως αυτός διαμορφώθηκε έπειτα από την περάτωση των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη του έργου, καθώς και το σύνολο του προϋπολογισμού για κάθε τμήμα του έργου
- ημερομηνία περάτωσης εκάστου τμήματος του έργου
- τεχνικές προδιαγραφές του έργου
- όρους τιμολόγησης και πληρωμής, με βάση το άρθρο 8 της παρούσας
- ειδικούς όρους αγοράς των αποξηλούμενων υλικών του έργου, για κατηγορίες υλικών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση πώλησης αποξηλωθέντων υλικών έργων ΕΔΔΗΕ.

3. Η Σύμβαση - Πλαίσιο και το έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου» για κάθε Επώνυμο Έργο αποτελούν αυτοτελή Σύμβαση Επώνυμου Έργου, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την κατασκευή του υπόψη έργου που θα υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

4. Οποιαδήποτε μεταβολή στο αντικείμενο του έργου, στη διάρκεια εκτέλεσής του και στο συμβατικό τμήμα θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 12 της παρούσας.

Άρθρο 4 **Εκπροσώπηση ΔΕΔΔΗΕ**

1. Υπεύθυνες για τη διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχο των Επώνυμων Έργων είναι (ανάλογα με το έργο) η Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου ή η Διεύθυνση Δικτύου ή η Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα αν οι εργασίες της σύμβασης εκτελούνται με αυτεπιστασία του ΔΕΔΔΗΕ ή με εργολάβους της επιλογής.

Στο πλαίσιο αυτό και της διαφάνειας των πληρωμών της παρούσας σύμβασης ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται να εφαρμόζει σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας των έργων, προσαρμοσμένο στο εκάστοτε εθνικό και ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνη για τη λογιστική παρακολούθηση των Επώνυμων Έργων και την τιμολόγησή τους.

Άρθρο 5 **Εκπροσώπηση ΔΕΗ**

1. Η παραλαβή των σχετικών με την παρούσα Σύμβαση παραστατικών από πλευράς ΔΕΗ πραγματοποιείται κατά περίπτωση είτε από το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ), είτε από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ).

2. Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την εκπροσώπησή της σε άλλη εσωτερική της μονάδα ή/και σε εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργάτη, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 6

Χρήση εργολάβων

Ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να εκτελεί τις εργασίες κατασκευής των έργων με όποιον τρόπο κρίνει σκόπιμο, όπως και να τις αναθέτει σε εργολάβους, στη βάση των διαδικασιών ανάθεσης έργων που εφαρμόζει και του ρυθμιστικού πλαισίου.

Άρθρο 7

Ισχύς της Σύμβασης-Πλαίσιο

1. Η παρούσα Σύμβαση - Πλαίσιο ισχύει μέχρι την 31.12.2015 με δυνατότητα αναθεώρησης (όποτε κριθεί αναγκαίο από τα δύο μέρη), ενώ έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2012.
2. Σε περίπτωση λήξης ή αναθεώρησης των όρων της Σύμβασης - Πλαίσιο, η αναθεωρημένη σύμβαση θα έχει εφαρμογή αποκλειστικά για τα έργα που εκκινούν μετά την ημερομηνία αναθεώρησης. Προγενέστερες Συμβάσεις Επώνυμων Έργων θα ολοκληρωθούν βάσει των όρων της αρχικής Σύμβασης - Πλαίσιο.

Άρθρο 8

Κόστος κατασκευής – Όροι Τιμολόγησης – Τρόπος Καταβολής

1. Το κόστος κατασκευής κάθε έργου αναφέρεται στη Σύμβαση Επώνυμου Έργου, στο έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου».
2. Για τη διάθεση από τη ΔΕΗ των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή επώνυμων έργων εκδίδεται τιμολόγιο από το ΔΕΔΔΗΕ για το απολογιστικό κόστος κατασκευής κάθε έργου. Το τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της κείμενης νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
3. Οι όροι τιμολόγησης και καταβολής των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή κάθε επώνυμου έργου περιγράφονται στην ενότητα «ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του εντύπου «Προϋπολογισμός Έργου» (πχ τιμολόγηση ανά φάση ή μηνιαία).
4. Οι δαπάνες κάθε έργου παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς επώνυμων έργων του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ σε μηνιαία βάση ή στο τέλος του εκάστοτε τμήματος παρέχει στη ΔΕΗ αναφορές με τις αντίστοιχες δαπάνες (πχ μισθοδοσία, υλικά, εργολαβικά και λοιπές δαπάνες). Ο Απολογισμός του έργου θα διενεργείται με τη συμπλήρωση του Εντύπου «Απολογισμός Έργου», που παρατίθεται στο Παράρτημα Γ' της παρούσας σύμβασης.
5. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης όπως αυτή θα καθορίζεται στην αντίστοιχη σύμβαση.
6. Το απολογιστικό κόστος κάθε έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό συμβατικό τίμημα όπως αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ με την έγκριση της Σύμβασης Επώνυμου Έργου.

7. Σε περίπτωση που το απολογιστικό κόστος του εκάστοτε τμήματος του έργου ή του συνόλου του έργου (εφόσον δεν προβλέπεται η τμηματική περάτωση του) διαπιστώνεται ότι θα υπερβεί το αντίστοιχο προϋπολογιστικό κόστος όπως αυτό αναλύεται στη Σύμβαση Επώνυμου Έργου, στο έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου» και σε κάθε περίπτωση, πριν εξαντληθεί το 70% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει να ενημερώσει και να αιτιολογήσει εγκαίρως τη διαφορά στην ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις σε σχέση με τυχόν υπέρβαση του προϋπολογιστικού κόστους έργου ή τμήματος αυτού ή του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού Επώνυμων Έργων Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, εφόσον το ετήσιο απολογιστικό κόστος του συνόλου των έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ (επώνυμων και επαναληπτικού χαρακτήρα) δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τους ή όταν το απολογιστικό κόστος έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ για το σύνολο του επιχειρησιακού σχεδίου (όταν αυτό τεθεί σε ισχύ) δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο προϋπολογιστικό κόστος. Ειδικότερα, αφότου εγκριθεί επιχειρησιακό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για τη ρυθμιστική περίοδο, συμφωνείται εδώ ότι βασικό όριο θα αποτελεί ο συνολικός προϋπολογισμός της ρυθμιστικής περιόδου ενώ παράλληλα θα ελέγχεται από τα δύο μέρη (μέσω κατάλληλων δεικτών) η πορεία των δαπανών σε κάθε έτος της περιόδου και θα ενημερώνεται σχετικά η ΡΑΕ, ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση του συνολικού προϋπολογισμού της ρυθμιστικής περιόδου και η ομαλή χρηματοδότησή του.

8. Οι πληρωμές προς το ΔΕΔΔΗΕ θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 24η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από το μήνα υποβολής στη ΔΕΗ των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη. Μέσα στην προθεσμία αυτή, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τη ΔΕΗ η επιβεβαίωση και η αποδοχή για την πληρωμή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ όπως εκπροσωπείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ, κλπ) και μετά από σχετική ενημέρωση από αυτές, θα θέτει στην διάθεσή της τα στοιχεία που θα απαιτηθούν. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να υποβάλει μαζί με το τιμολόγιο τα ακόλουθα δικαιολογητικά ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή του:

- πιστοποίηση εργασιών
- απολογισμό έργου (Έντυπο Παραρτήματος Β')
- Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα, εφόσον απαιτείται.

9. Για την παρακολούθηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ, του τμήματος του έργου που τιμολογήθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει αναλυτικά στοιχεία των δαπανών των έργων, των υλικών συμπεριλαμβανομένων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μέσω του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης των έργων ERP.

Το υπόψη αρχείο θα περιλαμβάνει για κάθε πιστοποίηση, τα ακόλουθα:

- την περιγραφή του έργου
- την αξία πιστοποίησης

- την αξία ειδικών προσαυξήσεων
- τον προϋπολογισμό του έργου
- την απόκλιση προϋπολογισμού-απολογισμού.

Η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει την προσαρμογή των συστημάτων αυτών, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ώστε να διευκολύνεται η λογιστική παρακολούθηση των υπόψη έργων. Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έγκαιρα θα θέσει υπόψη του ΔΕΔΔΗΕ τις προτάσεις της, ώστε να προωθηθεί η κάλυψή τους από το νέο μηχανογραφικό του σύστημα (SAP ERP κλπ). Στο πιο πάνω πλαίσιο, θα μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του εκάστοτε συστήματος πιστοποίησης έργων του ΔΕΔΔΗΕ και παρακολούθησης των σχετικών δαπανών.

10. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, από υπαιτιότητα της ΔΕΗ, μετά τα ανώτατα δεσμευτικά χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 8 του παρόντος Άρθρου, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τη ΔΕΗ την καταβολή των νόμιμων τόκων υπερημερίας, μετά από σχετική όχληση.

Άρθρο 9

Προθεσμίες Περάτωσης – Ποινικές Ρήτρες

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των τμημάτων του Επώνυμου Έργου και αποπεράτωσης του, θα συμφωνείται στη Σύμβαση Επώνυμου Έργου, στο έντυπο «Προϋπολογισμός Έργου».
2. Με το πέρας των εργασιών, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να υποβάλει στη ΔΕΗ έγγραφη, μαζί με το τιμολόγιο, αναγγελία της ημερομηνίας αποπεράτωσης του Επώνυμου Έργου καθώς και πίνακα ανάλυσης του συνολικού κόστους του Επώνυμου Έργου στα επιμέρους πάγια με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία, ώστε αυτά να καταχωρηθούν στο Μητρώο Παγίων της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας καθώς και των κανόνων τήρησης της Κατάστασης Παγίων Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του κυρίου του ΕΔΔΗΕ, τους οποίους εγκρίνει η ΡΑΕ. Η περάτωση των εργασιών κάθε έργου πιστοποιείται με την έκδοση πιστοποιητικού περάτωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ ως υπευθύνου για τη λειτουργία του ΕΔΔΗΕ.
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ ως κατά το Νόμο 4001/2011 αποκλειστικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί κατά τις δραστηριότητες μελετών – κατασκευών (πχ καθυστερήσεις σύνδεσης, κακοτεχνίες σε τμήματα του έργου). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση επιβολή ποινικών ρητρών.

Άρθρο 10

Οριστική Παραλαβή του Έργου

1. Για έργα που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ με διαδικασία ανάθεσης σε εργολάβο, το έργο παραδίδεται οριστικά στη ΔΕΗ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβου. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό κοινοποιείται στη ΔΕΗ.

2. Στην περίπτωση έργων που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ με αυτεπιστασία, το έργο θεωρείται οριστικά παραληφθέν από τη ΔΕΗ μετά την γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ εξάμηνης αδιάλειπτης λειτουργίας.

Άρθρο 11

Εκχώρηση

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε απαίτηση ή δικαίωμα που μπορεί να έχει κατά της ΔΕΗ και προκύπτει από τη σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις ότι θα της κοινοποιήσει εγγράφως σχετική απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ και δεν θα εκφραστούν εγγράφως αιτιολογημένες αντιρρήσεις από τη ΔΕΗ εντός 10 ημερών.

Άρθρο 12

Ευθύνες ΔΕΔΔΗΕ

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την κατασκευή των έργων βάσει των προτύπων ποιότητας του ΕΔΔΗΕ και της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ ευθύνεται για:

- την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεσης του Έργου,
- την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του Έργου,
- την ποσοτική και ποιοτική ακρίβεια των πιστοποιήσεών του,
- έναντι του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ ή τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου, ακόμα και αυτών που δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η αποστολή από το ΔΕΔΔΗΕ έκαστου τιμολογίου προς τη ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας σύμβασης θα συνεπάγεται τη διαβεβαίωσή του ότι το έργο που περιγράφεται σε αυτό, έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκκρεμούς διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.

3. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των εργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από τα έργα που αφορά η παρούσα Σύμβαση και, στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του ΔΕΔΔΗΕ ή/και τρίτων.

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να συνομολογεί με ασφαλιστικές εταιρείες (ελληνικές ή ξένες), να διατηρεί και να παρακολουθεί με δικές του δαπάνες τις κάτωθι ασφαλίσεις.

Για τα έργα που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ με διαδικασία ανάθεσης σε εργολάβο:

α. Ασφάλιση των υλικών κατά παντός κινδύνου κατά την εκτέλεση του έργου.

β. Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων.

Οι υπόψη ασφαλίσεις θα καλύπτονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα προσκομίζει στο ΔΕΔΔΗΕ ο εργολάβος του έργου. Το κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων είναι ενσωματωμένο και θα καλύπτεται από το κόστος κατασκευής των έργων που εκτελεί ο εργολάβος.

5. Αποζημιώσεις που λαμβάνονται από ασφαλιστικές εταιρείες και σχετίζονται με τμήματα των έργων που έχουν ήδη παραδοθεί στη ΔΕΗ θα αποδίδονται στη ΔΕΗ.

6. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου προκληθούν ζημιές σε τρίτους, ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για να αποκαταστήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα τις ζημιές που προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων. Αντίθετα, η ΔΕΗ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών που αφορά η παρούσα Σύμβαση από το ΔΕΔΔΗΕ, όπως για κάθε τυχόν ατύχημα (θανατηφόρο ή μη) που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση του Έργου από το ΔΕΔΔΗΕ.

7. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις.

8. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου, ο ΔΕΔΔΗΕ καλύπτει με δικά του έξοδα τυχόν αποζημιώσεις εργαζομένων ή/και τρίτων, πρόστιμα και λοιπές σχετικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και τυχόν νομικών εξόδων και δικαστικών δαπανών) που σχετίζονται με την παραβίαση των όρων του παρόντος άρθρου ή εν γένει με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ από την παρούσα Σύμβαση.

9. Επιπλέον των υποχρεώσεων του βάσει των όρων της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις (δικαστικά ή εξωδίκως) από τρίτους έναντι της ΔΕΗ σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ από την παρούσα Σύμβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται με δικά του έξοδα να παράσχει στη ΔΕΗ κάθε απαιτούμενη συνδρομή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της έναντι των τρίτων.

Άρθρο 13

Ευθύνες ΔΕΗ

Η ΔΕΗ υποχρεούται να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να διεκδικήσει νόμιμους τόκους υπερημερίας μετά από σχετική όχληση. Αν η καθυστέρηση υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες, ο ΔΕΔΔΗΕ δικαιούται να περιορίσει την εκτέλεση των υπόψη εργασιών στις απολύτως αναγκαίες και να αποταθεί στη Ρυθμιστική Αρχή για τη ρύθμιση της οφειλής, η οποία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη διευθέτηση του θέματος.

Σε περίπτωση που εντός διμήνου δεν υπάρξει φιλική διευθέτηση, τα δύο μέρη θα απευθυνθούν στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν υπόκειται στον έλεγχο της ΔΕΗ ούτε η ΔΕΗ υποχρεούται καθ' οιονδήποτε τρόπο να διενεργεί τέτοιο έλεγχο.

Άρθρο 14

Αγορά Εκτάσεων – Απαλλοτριώσεις

1. Όλες οι ενέργειες για τον εντοπισμό κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση των παγίων, θα πραγματοποιούνται από το ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ) της ΔΕΗ.
2. Η ΔΕΗ οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (πχ διαδικασίες συμβολαίων, απαλλοτριώσεις κλπ), ώστε οι χώροι και οι εκτάσεις να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της και να πληρώσει τις σχετικές δαπάνες και έξοδα.
3. Η ΔΕΗ αποδέχεται οι δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ που σχετίζονται με τις εργασίες για την απόκτηση των χώρων να τιμολογούνται στη ΔΕΗ με την ολοκλήρωση των εργασιών και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων ή την ολοκλήρωση των ενεργειών για απαλλοτρίωση.
4. Σε περίπτωση που οι εργασίες για απόκτηση των κατάλληλων χώρων δεν ολοκληρωθούν έγκαιρα, με υπαιτιότητα της ΔΕΗ, η τελευταία οφείλει να καλύψει με δικές της δαπάνες τυχόν αποζημιώσεις που θα επιδικαστούν λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση των έργων. Περιπτώσεις καθυστέρησης, λόγω ανωτέρας βίας, δικαστικών εμπλοκών, αρχαιολογικών ή άλλων αρχών, κ.α που εκφεύγουν πλήρως της σφαίρας αρμοδιοτήτων και ευθυνών της ΔΕΗ Α.Ε., δεν μπορεί να αποτελέσουν αιτία αποζημίωσης από υπαιτιότητα της ΔΕΗ και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους συμβατικούς όρους ανάθεσης των έργων.

Άρθρο 15

Αποξηλώσεις

Το σύνολο των υλικών που αποξηλώνει ο ΔΕΔΔΗΕ από το Δίκτυο Διανομής κατά τη διάρκεια των έργων περιέρχονται στην κυριότητά του αιτία πωλήσεως έναντι εύλογου τιμήματος, το οποίο συμφωνείται μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ στην αντίστοιχη σύμβαση «Πώλησης Αποξηλωθέντων Υλικών Δικτύου Διανομής».

Άρθρο 16

Τροποποίηση – Αναθεώρηση Σύμβασης - Πλαίσιο

1. Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ επανεξετάζουν τους όρους της Σύμβασης και συναποφασίζουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στους κύριους όρους της (πχ αντικείμενο, προϋπολογισμός, όροι τιμολόγησης κλπ).

Η αναθεωρημένη σύμβαση υποβάλλεται πριν την υπογραφή της για έγκριση στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τους όρους των Αδειών Διαχείρισης και Κυριότητας.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής νέας σύμβασης, η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η νέα σύμβαση συμφωνηθεί και υπογραφεί και από τα δύο μέρη. Το μεταβατικό στάδιο δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες και το συμβατικό τίμημα θα είναι στη βάση επιμέρους ειδικής γραπτής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

3. Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύμβασης είναι εξίσου ουσιώδεις και ότι κάθε μελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Όρου της Σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως (Συμπληρώματα, Εντολές Τροποποίησης κλπ).

Άρθρο 17

Καταγγελία της Σύμβασης- Πλαίσιο

Ο ΔΕΔΔΗΕ ως εκ του νόμου αποκλειστικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί κατά τις δραστηριότητες μελετών – κατασκευών αυτού. Οι σχετικές υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τα θέματα ανάπτυξης των δικτύων ιδιοκτησίας ΔΕΗ περιγράφονται στην Άδεια Διαχειριστή που αυτός λαμβάνει καθώς και στα σχετικά ρυθμιστικά κείμενα (πχ Κώδικας Δικτύου). Ως εκ των λόγων αυτών, καθίσταται άνευ αντικειμένου η πρόβλεψη περί δυνατότητας καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, αφού άλλωστε σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων υλοποίησης της παρούσας σε θέματα ρυθμιστικού χαρακτήρα, μπορούν τα δύο μέρη να ζητήσουν τη διαμεσολάβηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με τα δεδομένα αυτά δεν προβλέπεται προς το παρόν η δυνατότητα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης. Πάντως, κατά την ανανέωση της σύμβασης θα επανεξετασθεί από τα δύο μέρη το ζήτημα αυτό και η ανάγκη τροποποίησης του παρόντος άρθρου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης επί θεμάτων που άπτονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των εμπορικών σχέσεων των δύο μερών.

Άρθρο 18

Ανωτέρα Βία

1. Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση των Επώνυμων Έργων και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ, και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν, παρ' όλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε ο μέσος συνετός άνθρωπος, θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Ενδεικτικώς, οι Απεργίες και απεργιακά μέτρα από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών (όπως αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, δικαστική εμπλοκή λόγω προσφυγών κλπ), κωλυσιπλοΐα, έντονα καιρικά φαινόμενα, επιβολή στρατιωτικού νόμου και παρόμοιας φύσης περιστατικά, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.

2. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν τα Επώνυμα Έργα, είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αύξησης του κόστους εκτέλεσης των έργων που αφορά η παρούσα Σύμβαση. Ο ΔΕΔΔΗΕ δε δικαιούται να εγείρει κατά της ΔΕΗ απαιτήσεις που αφορούν τυχόν δαπάνες ή και οικονομική του επιβάρυνση, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.
3. Για να θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ένα γεγονός ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το γεγονός αυτό έχει άμεση σχέση με την καθυστέρηση στην εκτέλεση ή στη συνέχιση των εργασιών και ότι η καθυστέρηση στην επίτευξη των καθορισμένων από τη Σύμβαση προθεσμιών οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός αυτό.
4. Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση για εκπλήρωση από κάποιον εργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς το ΔΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης και η τυχόν αποτυχία στην κατασκευή τμημάτων του Έργου ή πρώτης ύλης, δε θα θεωρείται ως περιστατικό Ανωτέρας Βίας, εκτός και αν στο πρόσωπο του εργολάβου συντρέχει περίπτωση Ανωτέρας Βίας κατά τα προαναφερόμενα, οπότε αναλογικά θα τυγχάνουν εφαρμογής τα ανωτέρω.
5. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρήσει ότι συνέβη περιστατικό Ανωτέρας Βίας, λόγω του οποίου δεν μπόρεσε να εκπληρώσει, ολικά ή μερικά, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως στη ΔΕΗ, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Η εν λόγω γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την επέλευση του περιστατικού αυτού, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται, λόγω της φύσης του περιστατικού, να ειδοποιηθεί αμέσως η ΔΕΗ.
6. Οι συνέπειες που είχε το γεγονός γνωστοποιούνται από το ΔΕΔΔΗΕ με την υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία που παρακολουθεί τη Σύμβαση (άρθρο 5) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του περιστατικού αυτού. Η ΔΕΗ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ εάν αποδέχεται ότι το περιστατικό αυτό εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ.
7. Η μη συμμόρφωση του ΔΕΔΔΗΕ, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, προς τον προαναφερθέντα όρο περί γνωστοποίησης και υποβολής στοιχείων κλπ, εντός των πιο πάνω καθορισμένων ανατρεπτικών προθεσμιών, καθιστά απαράδεκτη οποιαδήποτε αίτηση του ΔΕΔΔΗΕ για παράταση προθεσμίας.

8. Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς περιορισμό των εκ του περιστατικού αυτού απορреουσών ζημιών. Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία εξουδετέρωση των συνεπειών οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, (πχ ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ).

Άρθρο 19

Απαιτήσεις

1. Σε κάθε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της απαίτησής του.

2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να παραδώσει στα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ οικονομική ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.

3. Εάν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το δικαίωμα του για πληρωμή, εφόσον το αίτημα του γίνει δεκτό από τη ΔΕΗ περιορίζεται μέχρι του σημείου που τα αρμόδια όργανα της τελευταίας μπορούν να επαληθεύσουν την απαίτηση από τα τηρηθέντα στοιχεία.

Άρθρο 20

Διαφωνίες

1. Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα γνωστοποιείται γραπτώς στον συμβατικό εκπρόσωπο της ΔΕΗ από το ΔΕΔΔΗΕ με "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας".

2. Στην "Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας", ο ΔΕΔΔΗΕ θα εκθέτει σαφώς το θέμα που αφορά τη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας
- Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία
- Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό
- Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία και κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.

3. Η ΔΕΗ υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ την απόφαση της.
4. Σε περίπτωση που ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή ή αν δε λάβει απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.
5. Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του Έργου.

Άρθρο 21

Δωσιδικία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της Σύμβασης και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.
2. Η Σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται αποκλειστικά από τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

Άρθρο 22

Εμπιστευτικότητα

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να τηρεί εχεμύθεια σε ότι αφορά τη γραπτή όσο και την προφορική πληροφόρηση που λαμβάνεται από το άλλο μέρος σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί επίσης να μην κάνει χρήση αυτής της πληροφόρησης για σκοπούς άλλους πέραν της εκτέλεσης του Αντικειμένου των εργασιών του.
2. Σε περίπτωση που απαιτείται πληροφόρηση αρμοδίων υπηρεσιών σε ζητήματα που άπτονται της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να δίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.

Άρθρο 23


Ισχύς της Σύμβασης

1. Η Σύμβαση έχει διάρκεια σαράντα τεσσάρων (44) μηνών με αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.
2. Πριν τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης των δύο συμβαλλομένων μερών, για τυχόν τροποποίηση όρων της Σύμβασης, θα πρέπει να υπογραφεί νέα σύμβαση για τη διάθεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή των Επώνυμων Έργων Δικτύου Διανομής από τον ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου / ή προϋπολογισμού του ΔΕΔΔΗΕ.

3. Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η ΔΕΗ και το άλλο ο ΔΕΔΔΗΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ




Μ. ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής

Υποστηρικτικών Λειτουργιών

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ




Ν. ΑΡΡΕΛΑΡΤΙΝΟΣ
Γενικός Διευθυντής
Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Παράρτημα Α': ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΤΟΣ: _____

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ / ΝΕΟ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
				ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ	ΥΛΙΚΑ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	



 Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
 Ε. ΠΡΙΝΟΣ
 Διευθυντής ΔΟΛ



Παράρτημα Β': ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «.....»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ _____ / _____ / _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ¹ _____


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ	ΥΛΙΚΑ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι όροι τιμολόγησης και πληρωμής (πχ πληρωμή σε φάσεις, προκαταβολές, πληρωμή με την ολοκλήρωση του έργου)

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΞΗΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: Στην ενότητα αυτή, αναγράφονται οι όροι αγοράς των αποξηλούμενων υλικών του έργου, οι κατηγορίες των αποξηλούμενων υλικών και οι τιμές αγοράς τους.

¹ Όπου αριθμός σύμβασης συμπληρώνεται ο αριθμός της σύμβασης πλαίσιο και ο αριθμός του έργου που αναγράφεται στο Παράρτημα Α'


Ε. ΠΙΡΙΝΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΔ

Παράρτημα Γ': ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΗ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «.....»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ____ / ____ / ____

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ					ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ	ΥΛΙΚΑ	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				

Στον πίνακα απολογισμού επισυνάπτονται και οι καταστάσεις απολογιστικών δαπανών του έργου, όπως αυτές αντλούνται από τα συστήματά του ΔΕΔΔΗΕ και αποτελούν τεκμηρίωση του απολογισμού.


 Ε. ΠΡΙΝΟΣ
 ΔΙΣΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΛ